

## DEVIZE FINANCIARE

### AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA

	Evaluare în mii lei		
	Valoare fără TVA	TVA 19%	Valoare cu TVA
<b>Nr. 1 Studii de teren</b>			
- topografice	3,600	0,684	4,284
- geotehnice	3,650	0,694	4,344
- hidrologice	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL Deviz financiar nr. 1</b>	<b>7,250</b>	<b>1,378</b>	<b>8,628</b>
<b>Nr. 2 Obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>			
- Certificat de urbanism	0,000	0,000	0,000
- ALIMENTARE CU APĂ	0,500	0,095	0,595
- CANALIZARE	0,500	0,095	0,595
- ENERGIE ELECTRICA	0,500	0,095	0,595
- TELECOMUNICAȚII	0,100	0,019	0,119
- ENERGIE TERMICĂ	0,500	0,095	0,595
- acordul de mediu	0,500	0,095	0,595
- autorizație de construire	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL Deviz financiar nr. 2</b>	<b>2,600</b>	<b>0,494</b>	<b>3,094</b>
<b>Nr. 3 Proiectare și engineering</b>			
- studiu de fezabilitate	24,600	4,674	29,274
- proiect tehnic + caiete de sarcini	116,814	22,195	139,008
- detalii de execuție	58,649	11,143	69,792
- verificare de proiect (6% din PT+CS+DDE)	10,528	2,000	12,528
<b>TOTAL Deviz financiar nr. 3</b>	<b>210,590</b>	<b>40,012</b>	<b>250,603</b>
<b>Nr. 4 Organizarea procedurilor de achiziție</b>			
- întocmire documentație de achiziție	1,265	0,240	1,505
- cost organizare achiziție	5,655	1,074	6,729
<b>TOTAL Deviz financiar nr. 4</b>	<b>6,920</b>	<b>1,315</b>	<b>8,235</b>
<b>Nr. 5 Asistență tehnică</b>			
- durata de realizare a investiției: 12 luni			
- asistență tehnică din partea proiectantului (0,7% din investiția de bază)	33,929	6,447	40,376
- asigurarea supravegherii prin inspectori de șantier (2% din inv. bază)	96,941	18,419	115,359
<b>TOTAL Deviz financiar nr. 5</b>	<b>130,87</b>	<b>24,87</b>	<b>155,74</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	47,312	13,052	8,989	56,301	15,532
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații epurare ape pluviale	47,312	13,052	8,989	56,301	15,532
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>94,624</b>	<b>26,104</b>	<b>17,979</b>	<b>112,603</b>	<b>31,064</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>94,624</b>	<b>26,104</b>	<b>17,979</b>	<b>112,603</b>	<b>31,064</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**TERASAMENTE**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro		mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	1185,243	326,973	225,196	1410,440	389,098
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>1185,243</b>	<b>326,973</b>	<b>225,196</b>	<b>1410,440</b>	<b>389,098</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>1185,243</b>	<b>326,973</b>	<b>225,196</b>	<b>1410,440</b>	<b>389,098</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**SUPRASTRUCTURĂ**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	2315,269	638,712	439,901	2755,170	760,068
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>2315,269</b>	<b>638,712</b>	<b>439,901</b>	<b>2755,170</b>	<b>760,068</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>2315,269</b>	<b>638,712</b>	<b>439,901</b>	<b>2755,170</b>	<b>760,068</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**TROTUARE**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	498,808	137,606	94,773	593,581	163,751
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>498,808</b>	<b>137,606</b>	<b>94,773</b>	<b>593,581</b>	<b>163,751</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>498,808</b>	<b>137,606</b>	<b>94,773</b>	<b>593,581</b>	<b>163,751</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**PISTE DE CICLIȘTI**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	623,797	172,087	118,521	742,319	204,783
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>623,797</b>	<b>172,087</b>	<b>118,521</b>	<b>742,319</b>	<b>204,783</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>623,797</b>	<b>172,087</b>	<b>118,521</b>	<b>742,319</b>	<b>204,783</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**ACCESSE PROPRIETĂȚI**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundatii, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	109,435	30,190	20,793	130,228	35,926
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>109,435</b>	<b>30,190</b>	<b>20,793</b>	<b>130,228</b>	<b>35,926</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>109,435</b>	<b>30,190</b>	<b>20,793</b>	<b>130,228</b>	<b>35,926</b>

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**CANALIZARE**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	61,019	16,833	11,594	72,613	20,032
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>61,019</b>	<b>16,833</b>	<b>11,594</b>	<b>72,613</b>	<b>20,032</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>61,019</b>	<b>16,833</b>	<b>11,594</b>	<b>72,613</b>	<b>20,032</b>



**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

**DEVIZUL OBIECTULUI**

**SEMNALIZARE RUTIERĂ**

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>						
1	Terasamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Construcții: rezistență (fundații, structură de rezistență) și arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	53,463	14,749	10,158	63,621	17,551
3	Izolații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Instalații electrice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Instalații sanitare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Instalații de telecomunicații	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL I</b>		<b>53,463</b>	<b>14,749</b>	<b>10,158</b>	<b>63,621</b>	<b>17,551</b>
<b>II - MONTAJ</b>						
1	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL II</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III - PROCURARE</b>						
1	Utilaje și echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Utilaje și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL III</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>		<b>53,463</b>	<b>14,749</b>	<b>10,158</b>	<b>63,621</b>	<b>17,551</b>

<b>CAPITOLUL 5</b>						
<b>Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	169,646	46,800	32,233	201,879	55,692
	5.1.1. Lucrări de construcții (2,5% * Cap 4)	121,176	33,429	23,023	144,199	39,780
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1,0% * Cap 4)	48,470	13,371	9,209	57,680	15,912
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	65,817	29,330	20,201	126,520	34,903
	5.2.1. Cote, taxe	65,817	18,157	12,505	78,322	21,607
	- ISC 0,8% din C+M	40,503	11,173	7,696	48,198	13,296
	- CSC 0,5% din C+M	25,314	6,983	4,810	30,124	8,310
	5.2.2. Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%*(1.2+1.3+2+3+4))	1059,978	292,416	201,396	1261,374	347,975
	<b>TOTAL CAPITOL 5</b>	<b>1 295,441</b>	<b>368,546</b>	<b>253,829</b>	<b>1 589,773</b>	<b>438,570</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>						
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL CAPITOL 6</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 595,330</b>	<b>1 830,625</b>	<b>1 099,742</b>	<b>6 887,860</b>	<b>1 900,152</b>
	<b>din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>	<b>5 062,835</b>	<b>1 396,683</b>	<b>800,873</b>	<b>5 015,993</b>	<b>1 383,760</b>

5.1. DEVIZ GENERAL (conform HG 28/09 Ian 2008)

privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție la

**AMENAJARE STRADA MOISE DOBOȘAN (CĂLIMĂNEȘTI), TIMIȘOARA**

În mil lei/ml euro la cursul lei/euro - BNR din data de 5 febr 2008

lei/euro 3,6249

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mil lei	mil euro	mil lei	mil lei	mil euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1</b>						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	94,624	26,104	17,979	112,603	31,064
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>94,624</b>	<b>26,104</b>	<b>17,979</b>	<b>112,603</b>	<b>31,064</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studiul de teren	7,250	2,000	1,378	8,628	2,380
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,600	0,717	0,494	3,094	0,854
3.3	Proiectare și inginerie	210,590	58,096	40,012	250,602	69,134
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	6,920	1,909	1,315	8,235	2,272
3.5	Consultanță	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistență tehnică	130,870	36,103	24,866	155,736	42,963
	<b>TOTAL CAPITOL 3</b>	<b>368,230</b>	<b>98,826</b>	<b>68,064</b>	<b>426,294</b>	<b>117,802</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	4 847,034	1 337,150	759,871	4 759,190	1 312,916
	1 - Terasamente	1106,243	306,973	226,195	1410,440	392,090
	2 - Suprastructură	2316,269	639,712	439,901	2756,170	760,060
	3 - Trobuare	498,008	137,008	94,773	593,681	163,751
	4 - Piste de cicloști	623,797	172,087	118,521	742,319	204,783
	5 - Accese	109,436	30,190	20,723	130,228	36,226
	6 - Canalizare	61,019	16,833	11,594	72,613	20,032
	7 - Semnalizare	53,463	14,749	10,165	63,627	17,561
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>TOTAL CAPITOL 4</b>	<b>4 847,034</b>	<b>1 337,160</b>	<b>769,871</b>	<b>4 759,190</b>	<b>1 312,916</b>