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MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE Sl DE RECUNOASTERE A LUCRARH

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr, 70
SC A+R

Amplasament Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989, ur, 70

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1939 , .
70 SC A+B

Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza P.T.A+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important al orasului situat in zona de sud cunoscut sub
denumirea zona Girocului, Majoritates imobilelor de locuinte din acest cartier au un regim de
inaltime S+P+4

Descrierea imobilulu

Irnobilul are un regim de inaltime §+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de mijloc-
colt tesit si are 2 scari. Este compus din 31 apartamente din care: 2 apartamente cu o camera, 2
apartamente cu 2 camers, 26 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere,

Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determing existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene st oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditiile
climatice din zona pot fi sistematizate prin urmatorii parametrii:

v Termperatura aerului:

- media lunara minima: ~(1+2)"C in ianuarie;

- media lunara maxima: +(21-23) °C in iulie;

- temperatura minima ahsolutas -35,3°C in ian. 1963

- temperatura maxima absoluta: +41,0°C ih aug, 1952
v Precipitatii ' 4

- media anudala: 580+590 mm.

- media lunara maxima: 80+-88 mm in funie

- cattitatea maxima in 24h100 mm
¥ Vantul:

- directii predominante: nord - sud

Geologia
Adanecimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.




Terenul de fundare este constituit dintr-0 succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea
In conformitate cu Codul P100-1/2006, pericada de colt este T= 0,70 sec. Factorul de

amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura By = 3, iar
acceleratia orizontala 2 terenului pantru proiectare a,=0,16 g.

Categoria de hmportanta si clasa de importanta

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA
(conformy HGR nr. 766/1997)
CLASA I -constructii de tip curent {(conform NP 100- 2006)

Prezentarea proiectului pe specialitati

Sitaatia existenta. Imobibul a fost construit in anul 1988,
Arhiitectura

Imobilul are functiunea de locuinte la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este
8+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de mijloc-colt fesit si are 2 scari. Este
compus din 31 apartamente din care: 2 apartamente cu o camera, 2 apartamente cu 2 camere,
26 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere, acoperisul este de tip sarpanta la scara
a i terasa la scara b, iar invelitoarea este din tigla respectiv membrana bitumioasa

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 ¢m)
avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 em si strat exterior de

Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii
verticale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 3 balcoane.
Fatacla este fara degradari vizibile.

In stanga constructia este separata cu rost fata de cladirea invecinata

Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la patter si bordati pe zone
reduse la etaje Pe fatacia este 1 balcon. Fatada este fara degradari vizibile.

?miszge]e mterloare la ca&a soarit peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe
baza de var, pardoseala i m caga scaril este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip
beton sclivisit, peretii subsmlulus. sunt nefinisati.

Tamplaria exteriodra ‘a‘ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din dova foi de sticla simpla.
Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplaric din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant, Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Usa secundara de
acces in cladire este din tamplarie metalica. Imobilul are 27 balcoane.




Strictura

Cladirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea peretilor este in sistem celular avand travei de 3.6, 3 resp 3.6, 3, 2.4 m si deschideri
de 5.4 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcatuita din peretii de subsol avand 20 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton realizat monolit

Peretii exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 ¢m),
peretii interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 ¢ grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, scarile sunt cu o rampa
din beton armat prefabricat, jar acoperisul este de tip sarpanta la scara a i terasa la scara b.

Utilitati
Cladirea are nrmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energie ¢lectrica de joasa tensiune
alimentare cu apa rece din reteaua orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasului
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Instolatii
Starea instalatiel de incalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subso! au

izolatia intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor
din imobil sunt noi,
Reparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al steucturii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe caziwi din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, titap friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitatea constructiei, Deficientele cele mai frecvente au fost:

[0 Graifuirea (indoirea) mustatilor de imbinare intre panourile unui nivel si urmatorul

{1 Betoane cu segregeri in centuri si monolitizari

[0 Rezemari defectuoase ale planselor pe peretii interiori

(1 fzolatia termica din rostul vertical, la peretii exterior, deteriorata

[1 Izolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice




Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind aleatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:

-forma regulata in plan a cladirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa tramstere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii;

-existents unui normativ de proiectare antiseismica-P100/1981

-asigurarea unei rigiditati constante, fara schimari bruste de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriort, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate
prin nervuri din beton, Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panousi,

Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Termoizolatia a fost
realizata din zgura expandata
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie,

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant.

Din totalul de 27 logii/balcoane ale imobilului 17 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan
st 10 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care an stat la bazg alegerii solutiei

Termoizolarca peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitares propagarii
focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 em termoizolatia se
va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

La cladirile care au locuinte si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din
polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibea de sticla

Toate feresirele care mu au geam termoizolant vor fi schimbate cu feresire din PVC cu profil
pentacameral si geam termoizolant cu exceptia acelora care sunt spre logii sau baleoane

Toate logiile sau balcoancle care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:




Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori
pentru ca ea substituie alte operatii precum:-1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor
de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din
polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-
termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor
2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz,
4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul
care nu a facut modernizarea tainplariel nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar
putea 1 deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de rnanopera atat de mare deoarecs in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea patapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie
pana la partea supericara avand la partes infericara o zona opaca din panouri albe
termoizolante

Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul
termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol, Acesta se prelungeste pe verticala
pe grinzi st pereti pe 30 cm.

Termoizolarea ultimului planseu: T)daca a fost realizata mansarda atunei deasupra ultimului
planseu fiind spatiu incalzit nu se pune problema termoizolarii, 2} daca acoperisul este tip
sarpanta realizarea tcrmoizolarii se face cu menfinerea stratulul termoizolant existent, inclusiv
a sapei de protectie, repararea ei, urmatd de montarca unul strat termoizolant din polistiren
expandat de 12 em protejat cu ¢ sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza vn sistem termohidroizolant in wna din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor
straturilor existente atunci cand strarea hidroizolaiel existente e buna si nu exista acumulari de
apa in termoizolatia exigtenta si dispunerea termoizolatiei de 12 em din polistiren expandat si a
hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta esie degradata dar nu sunt
acumulari de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren
expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul
in care termoizolatia are acumulari de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 em din
polistiren expandat si a hidroizolatiei noi, Toate straturile vor fi conform detaliilor si caictelor
de sarcini

Pentru reabilitarea instalatiilor se av in vedere urmatoarele lucrari:- montarea robinetilor cu cap
termostatat la toate caloriferele din apartamentele la carc exista acordul proprietarului pentru
acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau
lipseste.
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La cladirile care au spatii comerciale la parter conform proiectulud initial al cladirii parterul nu
se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin exceptie, daca blocul a fost
construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu
reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara
spatiile comerciale de la parter”. La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a
intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuinte respectiv zona aferenta de casa scarii si
o portiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exisia partile
vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

La blocurile care au zone realizate cu caramida aparenta nu se va monta termosistemul decat
dupa inlaturarea totala a caramizii aparente deoarece aceste zone prezinta un risc mare de
desprindere in fimp si astfel ar anirena si termosistemul ducand la pagube insemmnate si posibile
accidente

La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafata, termosistemul se va realiza
in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelasi plan prin montarea unui polistiren de
densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 em asigurandu-se prinderea sigura
intre cele doua.

Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planselor de executie,
pastrand pe cat posibil cromatica initiala a imobilului

3.4 DESCRIEREA LUCRARILOR PRECONIZATE
Descrierea lucrarilor de baza (Iucrarvi de interventie prevazute la art.4 lit, a)-d) din Ordonanta de
Pentru reabilitare se propan urmatoarele lucrari:

Izolareq termica a peretilor exteriori (exceptand peretii de la rosturi), inclusiv a
parapetilor de fa logil, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat
ignifugat de fatada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiven extrudat Iz soclu
ayvand urmatoarele caracteristici tehnice minimale.

al}) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru camp curent fatada opaca:

Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS5(10) min. 80 kPa
Rezistents la trac{iune perpendiculard pe fete - TR min. 120

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este;: EPS100 — EN 13163 ~ T2 -~ L2 ~
W2-82-P4-BSI150-CS({10) 100-DS(N)2-DS (70,-) 2 - TR 120 -clasa de

rezistenta'la fo¢ B-s2,d0, conform SR-EN:13501-1+A1-2010

a2} polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru socln:

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT(1)5-
CS(10/Y)300-WL(TY0.7-WD(V)3-MU150-FT2  -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0,

conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b} vati minerald bazaltici (MW)*:

Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de jmin. 30 kPa
10% - CS(10/Y)

Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete - TR min, 10 kPa




Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 ¢ste: MW — EN 13162 - T5 —DS (T+) -
CS (10/Y) 20 ~ TR 10 — WS ~clasa de rezistenta la foc AL, conform SR-EN 13501-1+A1-
2010

*utilizata pe fasii de 30 cm latime avand 10 cm grosime st aplicata la nivelul planseelor eladivilor

avand inaltinea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

(1) Localizarea gi fnliturarea portiunilor ¢u tencuiald neaderentdi gi a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degraddri;

(2) Inliturarea tencuielilor atacate de mucegal, alge, licheni, muschi, etc. si a placérilor
ceramice;

(3) Rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizdndu-se motrtar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele
imobilelor invecinate;

(5) Efectuarea stripungerilor necesare instalatiilor (hote, coguri centrale termice);

(6) Incheierea lucririlor de reparatii sau de inlocuire & tAmplériel exterioare (ferestre gi ugi)
precum si a izolafiei hidrofuge a terasei, dar inainte de fizarea copertinelor pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea inlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregatit
stratul suport conform 14

Se traseaza orizontalitatea si se monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din
caietul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "I conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificatiile cromatice din plansele de executie si
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata iinerala de 10
cm aplicata similar cu termosisternul

Reguli generale:

Be indepartcaza elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla
decorativa sau elemente prefabricate), La balcoanele inchide cu tamplarie PV se va proceda
cu atentic deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente
de legatura si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor
parapeti inainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele inchise cu Tamplarie PYC cu parapet din panel placa balconului va fi
termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fatada in camp. Se va dispune un glaf din tabla cu
picurator conform planselor de detalii,




Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC si aripioare de 10 em din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata.

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

Inlocuirea tamplariel din lemn si metal cu tamplarie etansa cu rama din PVC, avind minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e si inlocuirea usilor de acces in cladive cu lisi din
PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotats cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlata a spatiilor ocupate i evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa

Operatiunile de inlocuire tampiariei, se efectucazd inainte de aplicarea termosistemului dupi
operatiunile de rectificare a suprafetei suport

La montarea feresirelor i ugilor se vor respecta pozitia, numirul si distantele intre suruburile
de ancorare indicate de producator. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dupa fixarea tdmplariei in golul zidériei si a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc si ziddrie cu material termoizolant si protectia acestuia pe faga de la interior gi de la
(Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupd aplicarea pe fatadi a termoizolatiei si a stratuluoi
de tencuiald armatd, inclusiv racordul acestora cu tocul tAmplériei

Dupé fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se¢ va aplica un chit pentru evitarea
infiltratiei apei din precipitaiii intre perete si izolatia termic

Montarea si efectuarea probelor de functionare a témplériei constituie fazi determinanti

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la Tncovoiere din vant clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri

Rezistenta la deschidere-inchidere repetatd

ugi:min. 100.000 cicluri

Etangeitatea la apd min. clasa SA
Permeabilitatea la aer : min. clasa 3
Numfirul minim de schimburi de aer 0,5 schimburi /ord
Izolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinfe constructive penfru tAmplirie exterioard termoizolantd din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare albi;
- Clasa A;
- Armaturd otel zincat;

- Grild de ventilatie mecanic;
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= (Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;
- Feronerie oscilo-batantd cu inchider] multipunct;

- (laf exterior.

Inchiderea Balcoanelor/logiilor

Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble,
fratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate i evitarea aparitiei condensuluj pe elementele de anvelopa, Operatiunea se
tace conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariei precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte
de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile golurilor si se vor adiluce Ia tunostinta proicetantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pye dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplatia se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea
parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o
zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb | Balconul tip 3 se inchide cu tamplarie pve
dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continun pe inaltimea nivelului,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 4 se inchide
cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuuy pe
inaltimea nivelului, avand Ia baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor ay fost ancorate de obicel doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestes au fost calcate si astfel
inaltimea utila*a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformari
acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul,
Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente maj mari de 1.2 em {sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, decarece acest lucry ar putea proveni dinir-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.
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Reabilitare vormice plansen peste subsol \
Stratul termoizolavt se aplica pe intradosul planssubul peste Wi @osta so pralungeste pe
verticala pe gtinzl s peretl pe 30 em, Termosisterriul compeet 98 realizeazs din polistiren
expandat d.ag em lpit eu adezly si fixat mecanic cu dibhnd cere se protejesza cu tencuialy
avnatd ou plasd din five de sticls,

- Pr

Codul de identificare pentru polistiten conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 — EN 13163
= T2 = L2 ~ W2~ 82 - P4 - BR 150 — €8 (10) 100 - DS (N) 2 ~DS (70, ) 2 - TR 120
~clasa de rezistenta la foc B-62,d0, conform SR-EN 13501.1+A1-2010 '

D T Ty S

Finigajul va f realizat sub forma unor zugraveli lavabils

Reabilitare sevmica planseu pod

La planseul pod datortta dificultatilor tehnologice cauzate do prezenta alsmentslor de sarpanta
(popi st talpi) s-a eles varianta de menginerea stratulul termotzokant existent, inclusiv a gapel de
protectie, teparares ef, wematé de montaren unul strat termolzolant eficlent suplimentar realizat
din 12 em polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 om

{Codul de idéritifeare pentrn plistiven donform SR-EN13163;2009 estet EPS150 ~ BN 1363 ~
To-12 - W2 - 82 Dd ~ BS 200 ~C810) 150 - DS (N) 2-DLT (2) 5 WL (1) 2 WD (V)

5 -olusa de rexistenta I foe B-s2,40, conform SR-EN 135011412610

Protectia fermoizolatiel plansoulul peste ultimul nivel s va face o o sapa de grosime 4 om
armata cu piasa @4/10, protejand talpile sarpantel de contactul ou batunul, constructoxl va lug
toats masurile oo grosimea scestela sa nu depasensce 56 cm,

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortol de compresiune a plictior Ja o deformatie de 10% - C8(10) m'i]nij 120
_ kPa

min, 150

Rezistenia 1z tractiune perpendieulart pe fefe <R i
T
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Lucrarile constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarcle din apartamentele
proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarclor din jurul cladirii la
terminarea lucrarilor

3.3 Conclugiile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizet Tehnice NR 39/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L.
VICTCOR-RADU, certificat nr. 151 au rezuliat urmatoarele:

| Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiel. Constructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente

-3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti.
Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din
panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pve dups
indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 3 se inchide
cu tamplarie pve dupa indepartarca parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza contirmu pe
inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri termoizolants din PVC alb .
Balconul tip 4 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand Ja baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Legat de inchideres logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele
precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisusi
legate de solutia tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de
obiceil doar in centura si pe de alta parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au
fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor
(acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a sectiunil s-a micsorat). Prin inchiderea
balcoanelor/logiilor acestea devin spativ interior totusi avand in vedere cele mentionate mai
sus, se impune eviterea transformarii acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la
balcoanele deja inchise cu tamplarie tormopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea
termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice
degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura
obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de
catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau
max 1% din lungimea consolel) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea
masurata pe verticala la capatul consolel se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni
dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii suplimentare,

13




8

gy

5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaturi ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Protectia termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm
armata cu plasa O4/10, protejand talpile sarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va
lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.],
¢H: ing, OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 em grosime, inclusiv protectia
acestuia st aplicarea tencuielii exterioare. La aplicares termosisternului se va acorda o atentie
deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (82) -Inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii aerulul interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuia cu fante higroreglabile

Solutia 3 (83) - Sporirea rezistentei termice a planseulul pod prin menfinerea stratului
termoizolant existent, inclusiv a gapei de proteciie, repararea ei, urmati de montarea vunui straf
termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 ¢m polistiren expandat protejat cu o sapa din
beton armat de 4 cm

Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25
mZK/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de
OG63/2012, prin fizarca, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat
termoizolant realizat din placi din polistiren expandai de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de perforimanta eneroetica atribuie

~cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de
36.05 kg/mp.

-pota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 87.08.

~Cladirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO01/PIIL

Concluziile auditului enrgetic:
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6.1

Pachetul (P1) alcatuit din S1+S2+83+84 asigura o economie de encrgie pentru incalzire
anuala de 117830 kWh/an, in tone echivalent petrel, 149.49 tep reprezentand o reducere
a consumului pentru incalzire cu 61.07%. Reducerea anusla a emisiilor de gaze cu efect
de sera echivalent CO2 este de 41719 kg/an

3.4 Durata preconizale a lucravifor

Durata de realizare a lucrarilor 56 zile
Durata pericadei de garantie a lucrariler(ani de la receptia terminarii 5 ani

4. CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale.

5. SANATATEA OAMENILOR ST PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitares termica a cladirii si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucrdrile proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrarile se vor realiza
respectind prevederile QOrdinwlui Administratiei  Publice nr. 135/2010 . La terminarea
lucrarilor preconizate, constructorul arve obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarea de santier in starea initiala,

6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCIIL

Cerinte de securitate si sinatate aplicabile pe santier

Pe santier vor fi aplicabile cerintele de securitate si sAndtate in muncé aprobate prin

e HG nr.300/2006 — cerinie minime de securitate pentru santierele temporare gi mobile;

o  HGnr.355/2007 — supravegherea medicald a sandtdtii lucratorilor, modificats;

e HG nr493/2006 — cerinfe minime de securitate referitoare la protectia lucrdtorilor expugi
la zgomot,

e  HG nr.971/2006 — cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

e HG nr.1048/2006 — cerinte minime privind echipamentul individual de protectie;

e  HG nr.1051/2006 — cerinte de securitate la manipularea manvald a maselor;

e HG nr.1091/2006 — cerinte minime de securitate pentru locul de muncé,

HG e, 1146/2006 ~cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncé,
o HG nr.1218/2006 — cerinfe minime de securitate la utilizarea agentilor chimici;
e HG nr.1876/2005 — cerinfe minime de securitate la expunerea lucritorilor la vibragii.

De asemenea pe santier se vor asigura cerinfele de securitate si singtate In muncs rezultate din

wwwww

acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2 Identificarea vriscurilor si descrierea luerdivilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea i sinitatea Iucritorilor

In continuare se prezintii in sintezd principalele lucriiri care pot prezenta riscuri de accidentare
gifsau imbolndvire profesionald pentru lucrdtori pe durata realizarii lucrfirilor specifice
executdrii termosistemului la fatadele blocurilor, precum si factorii de risc aferenii.

Pe baza acestora, In cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii §i subantreprenocrii vor
efectua evaluarea acestor riscuri si stabilirea de mésuri tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare 51 de altd naturd a clror aplicave si prevind accidentele de muncd si Imboludvirile

profesionale

Nr. |Lucrari care implicd riscuri|ldentificarea riscurilor

Crt. {Descrierea lucriirilor

1. iMontarea si  demontarea|Prinderea si strivirea de maginile de pe santier; prinderea,
schelei  metalice tubulare.|lovirea, strivirea de  obiecte transportate;,  céderea,
Lucrarea se va  executalprbugirea de materiale si obiecte; céderea de fa indltime;
manual de o echipd de|pdgirea In gol; alunecari, Impiedicari §i caderi la acelasi
schelari specializati si|nivel.
autorizafi intern.

2. |Desfacerea tencuielii si a|Caderea de la Tnaltime; pasirea in gol, proiectarea de
placajelor ceramice exterioare|materiale si obiecte, céderea de maieriale, obiecte de ia
la fafad, In vederea aplicdrii|inZliime; contaciul cu obiecte i suprafete t&ioase,
termosistemului. Lucrarea se |intepitoare, abrazive, microtraumatisme repetate;

3. |Lueriri de tencuiald exterioard|Ciderea de la infiltime; pisirea in gol; prolectarea de materiale
cu mortar la  reparatille|si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la iniltime;
panourilor de  fajadd, a|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepétoare, abrazive;
monolitizérilor dintre panouri,|microtraumatisme repetate;
respectiv tencuieli interioare
in jurul tocurilor la usi i
plangeu subsol. Lucririle se
executi manual de personal

4. |Spilarca meanuzli a|Cderea de la Indltime; pHgirea fn gol; proiectarca de materiale
tencuielilor la fatadd sl alsi obiecte; desprinderea de materiale; jet, eruptil,
plangeului peste subsol.

5. |Demontarea confectiilor|Caderea de la Mndlfime; pisirea in gol; proiectarea de materiale
metalice de pe fatada blocului|si obiecte; céderea de materiale, obiecte de la indltime;
(pentru  agr  conditionat,|contactul ¢u obiecte gi suprafete tHioase, Intepdtoare, abrazive;
parapete . eto.). Tdierea se{microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti; contact

executd cu polidiscul
dupd caz, cu flacsra.

sau,

cu flacara.
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Termoizolarea peretilor
exteriori, soclului, aticului,
intradosului la balcoane si
planseu  subsol ete. cu
polistiven expandat, extrudat
sau vatd minerald. Lucrarca se
executi manual.

Caderea de la ingltime; pigirea tn gol; proiectarea de materiale
gi obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la indlfime;
microtratmatisme repetate.

Prelungirea consolelor
metalice prevopsite pentru
aerul conditionat. Lucrarea se
executd prin lucrdri de sudare
electric3.

Céderea de la iniéiltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la ndltime;
contactul cu obiecte §i suprafete tdioase, ntepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu  obiecte fierbini;
electrocutare prin atingere directd $i indirects,

Lucrdri de demontare a
glafurilor exterioare la ferestre
st parapete balcon; tdmplériei
gxterioare si  intericare din
lemn si metalice. Lucridrile se
executd manual co personal
calificat §i instruit.

Cédderea de la ndl{ime; pigirea in gol; proiectarea de materiale
g1 obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la indltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

Lucrari de finlocuire  a
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tAmplariei
exterioare si intericare din
lemn gi metalice cu clemente
similare din PVC, aluminiu
prevopsit .

Caderea de la indlfime; pagirea in gol; proiectarea de materiale
gi obiccte; ciderea de materiale, obiecte de la indlfime;
contactul cu obiecte si suprafete thioase, infepétoare, abrazive,
microtraumatisime repetate;

10.

Demontarea si  remontarca
glafurifor exterioare de ia atic
terasi si desfacerea
hidroizolatiei § a stratului
termoizolant existent.
Lucrarea se executd manual
de personal instruit.

Ciderea de la Indliime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
si obilecte; ciderea de materiale, obiecte de la indlfime,
contactul cu obiecte §i suprafete thioase, Intepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; ciderca la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare,

11.

Repararea betonului de panta
pe portiunile deteriorate si
rectificarea suprafetelor.
Lugcrarea se executd manual.

Caderca de la tnaltime; pasirea 1n gol; proiectarea de materiale
si obiecte; microtraumatisme repetate; ciderea la acelasi nivel
prin alunecare, Impiedicare.
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12.

Termoizoiarea plangeulul de
terasd si a  copertinelor
balcoanelor cu  polistiren
expandat, Lucrarca se executi
manuial,

Caderea de la infilfime; pigirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la ndltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdloase, Infepéitoare, abrazive;
mictotraumatisme repetate; ciderea la acelagi nivel prin
alunecare, Impiedicare.

13.

Strat  de  protecic  a
termoizolagici din  polistiren
cu gapd de 4 mun armatd cu
plasd STNB.

Cideren de la inéliime; pasirea In gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cidderea de materiale, obiecte de la ndltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Intepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; chiderca la acelagi nivel prin
alunecare, impiedicare.

14,

Refacerea straturilor de terasa
orizontald gt verticald
constituitd din  membrana
autoadezivd si hidroizolatie
din membrana bituminoasi cu
protectie de granule minerale

Caderea de la indilfime; pégirea In gol; proiectarca de materiale
gi obiecte; cfderea de materiale, obiecte de la Iniltime;
contactul cu obiecte $i suprafete tfioase, infepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; céderea la acelagi nivel prin
alunecare, impiedicare,

15.

Desfacerea gt refucerca
trotuarelor perimetrale
exterioare din beton.

Proiectarea de materiale si obiecte; chiderea de materiale,
obiecte de la inil{ime; microtraumatisme repetate; cliderea la
acelasi nivel prin alunecare, impiedicare; zgomot.

16.

Transport cu autobasculanta a
schelei metalice, materialelor
si molozulut.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
Incarcare; traficul rutier;

17.

o =

Incércarea manuald $
mecanizatd  in auto a
materialelor si molozului.

Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
mijloacele de incércare; proiectarea de materiale si obiecte;
ciderea de materiale, obiccte de la inalfime; contactul cu
obiecte g1 suprafete tdioase, Infepiitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; céderea la acelasi nivel prin
alunecare, tmpiedicare.

6.3 Misuri specifice de securitate in munca pentru lucririle care prezinti riscuri;
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6.4

Penfru a contracara actiunea factorilor de risc identificafi la capitolul antetior, executantii
lucririfor de constructii de pe acest gsantier vor avea in vedere masurile specifice de securitate
pentru lucrfirile care prezintd riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Misuri specifice de securitate si siindtate, Misuri de proiectie eolectivit i individuali

La acest obiectiv se vor lua i mésuri specifice de securitate §i sdnétate Tn muncl care s asigure
protectia coleetiva si individuala a lucritorilor,

Toate aceste mdsuri care vor fi enwmerate In continuare vor fi preluate de antreprenor gi
subantreprenori §i incluse conform cerinfelor de securitate adecvate, in planurile proprii de
securitate §i sinfitate,

6.4.1. Mdsuri de protectiz colectivi

e  Imprejmuirea si semnalizarea santierului.

e  Reglementarea accesului pe santier.

° Supravegherea medicald a stirii de sindtate a lucrdtorilor prin medicul de medicina
muncii.

o Instruirea tuturor lucriitorilor din santier din punct de vedere al securitafii muncii si
situatiilor de urgenta.

e [nterzicerea si controlul consumului pe santier de alcool, droguri si medicamente care
produe modificirl comportamentale,

o  Semnalizarea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare.

e  Asigurarea si tinerea sub control a exploatarii mijloacelor colective de protectie.

e  Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colectivd n defavoarea celor de protectie
individual,

o  Utilizarea de echipamente de munci care respectd cerinfele esentiale de securitate si care
sunt certificate si marcate cu marcajul european CE.

o Interzicerea fumatului pe gantier i amenajarea locurilor speciale pentru fumat,

e Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru santierele temporare gi mobile
previzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru utilizarea pe santier a substantelor chimice
periculoase conform HG nr.1218/2006

° Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru asiguravea sccuritdfii §i san#tafii
lucrétorilor expusi la zgomot.

¢  Pozarea cablurilor electrice de pe santier astfel Incét s# se evite pericolul Tmpiedicdrii sau
al electrocutirii.

e  Utilizarea de tablouri electrice corespunzitore, sigure si asigurate impotriva pericolului de
a fi deschise de personal neautorizat.

e  Legarea la pAmint a schelel metalice si a carcasel metalice a utilajelor actionate electric $i
mésurares sistematica a rezistentel electrice a prizelor de pimént.

e Incredintarea exploatirii utilajelor si autovehiculelor de pe santier numai céitre persoane
calificate si instruite adecvat activititilor si riscurilor la care acestea vor fi expuse.

e Interzicerea improvizatiilor pe santier, indiferent care ar fi natura acestora.

. Limitarea manipuldrii manuale a maselor si utilizarea In acest scop a mijloacelor
mecanice.
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»  Controlul depozitdrii pe santier a materialelor In general si a celor periculoase, in special.
¢  Asigurarea respectdrii reglementirilor cu privire la Indltimea i stabilitatea stivelor.

o  Utilizarea pe santiere a utilajelor de constructii cu mijloace de semnalizare acustich la
mersul inapoi.

Controlul accesului gi stagiondrii riveranilor in zona de luery,

Utilizarea potrivit reglementirilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

Tinerea sub control a utilizdrii echipamentelor individuale de protectie.

Semnalizarea st Imprejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe santier.

Crearea §i mentinerca zonelor de sigurant®t in jurul sipdturilor schelelor gi a mijioacelor
de ridicat.

o  Desfisurarea activititilor de prevenire gi protectie previzute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lucréitor desemnafi sau servicii externe abilitate,

6.4. 2. Mijloace colective de protectie

n

In timpul executiei lucririlor, pe santier vor fi la dispozitie si se vor utiliza dupf caz,
urmitoarele categorii de mijloace coleclive de protectie:

podete de trecere

pasarele, rampe cu ménd curentd

balustrade de protectie

schele si esafodaje

plase de protectie

Ingradiri diverse

gardusi de protecfie

parapete de protectie

indicatoare g semnalizir de securitiate (panouri) fixe sau mobile
iluminat de siguranta

semafoare §i lfmpi cu lumind intermitenta

bariere

platforme de lucru

¢ ® € & S5 & & s & & O 9 @

Aplicarea masurilor de protectie colectivd si utilizarea mijloacelor colective de proteciie va fi
asiguratd de conducitorii directi ai locurilor de munci, iar finerea sub contro! a acestora se va
face prin verificdrile sistematice efectuate de serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si proteciie al antreprenorului/subantreprenorilor.

6,4, 3. Echingmente individuale de protectie

Pe santier se vor acorda echipamente individuale de protectie in conformitate cu listele de
dotare fintocimite urmare evaiurii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
muncd/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin mésuri tehnice sau
organizatorice.

La nivelol santierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora In situatiile Tn care s-a pierdut calitatea de proteciie a echipamentului sau acesta a fost
Instrainat/pierdut.
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6.5

In aceastd ordine de idei, pe santier lucrdtorii vor purta in permanentd urmétoarele categorii de
echipament individual de protectie:

e  vestd reflectorizanti;
s cascil de protectie;
o salopetd de protectie;
s  bocanci cu bombeu metalic;
e minugi de protectie.
De asemenca pe inventarul individual al lucritorilor sau in inventarul formafiilor de lucru vor
exista Tn permanenti:
e  clgti, antifoane;
e cizme de api-noroi;
e  ham sau centuri de sigurants;
e pelerine;
o  ochelari de proteciie;
e  pilmare;
e«  echipament de protectie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fatd de cele de mai sus, electricienii de pe gantier vor avea in dotare:
e minusi electroizolante de joasd tensiune;
o cizme electroizolante de joasd tensiune;
e  manugi cu scurtcircuitoare;
e soule electroizolante.
e azemenes, sudorii vor fi dotati suplimentar cu:
o minugi de sudurd;
s  masca de sudurd adecvatd tipului de sudurd;
s  cizme electroizolante;
s sorf de sudura;
o  alte tipuri de echipament, functie de lucrdrile de sudare pe care le au de executat.

Tinerea sub control a dotérii, utiliziirii gi intretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucritorul desenmat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Misuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de citre managerul
de proieet si coordoenaterii in materie de securitate si sfiniitate

Potrivit legislatiel in vigoare, prezentul plan de scouritate i snatate al santicrului trebuie tinut
la zi pe toatd durata realizirii lucririlor prin grija coordonatorulul de securitate i sdnétate Tn
munca

Tot prin grija coordonatorului in materie de securitate si sindtate pe durata realizarii lucririlor,
planurile proprii ale antreprenorilor §i subantreprenorilor vor trebui integrate in acest plan de
securitate si séndtate.
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6.6

Din aceste considerente, managerul de proiect Impreund cu coordonatorul in materie de
securitate i sfindtate In muncd care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili in faza de
organizare de santier s1 mésurile generale de organizare a santierului functie de organizarea gi
dotarea antreprenorilor i a principalilor subantreprenori precum cerintele specifice de
circulatie gi trafic anto si pietonal in zonele afectate de lucrari.

Dupé caz, aceste masuri vor trebul sil stabileascd printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de saatier, care sunt restrictiile de circulatie In acele zone, care sunt variantele de
ocolire in aceste zone, care sunt masurile specifice de protectie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demoldri si dezafectdri, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a baricilor si magaziilor de materiale
tarunte ete.

Functie de aceste masuri, antreprenorul ii va putea eiabora proiectul propriu de organizare de
santier,

Amenajarea i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare,
Modalititi de deporzitare 2 materialelor. Amplasarea echipamentelor de murnca previizute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririlor proprii

Dup# elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul 11 va supune spre aprobare
de citre Beneficiar, '

in cadrul proiectului de organizare de gantier antreprenorul va trebui s rezolve urmitonrele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfagurare a circulatiei pe durata de execulie a
luerdrilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
fortd s iluminat; apa potabild; apa calda; canalizarea menajerd; evacuarea gunoiului, linii de
telefon gt fax,

Pe durata posasiel santierului, antreprencrul este rispunzitor de iluminare, misuri de protectia
lucriitorilor provizorii, depozitarea materizlelor, sipituri, lucriri neterminate, siguranta pentiu
public, utilizarea drognurilor.

Antreprenoru] va pistra deschise toate accesele la intrdirile blocului pe toatd durata executiet
lucrarilor. Atunci cind finchiderea unui astfel de acces este inevitabild, cu acordul
beneficiarului, se va face o notificare completd asupra operaiunilor ciitre fofl proprietarii
afectafi, indicAndu-se durata acestora, evitdndu-se astfel eventuale conflicte cu acegtia.
Depozitarea materialelor i manipularea acestora se va face astfel incét si fie avute in vedere
accesele la intrdrile Tn bloc, asigurindu-se trotuarele libere In permanenta.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru
flecare material In parte g cu respectarea cerinfelor de securitate §i sindtate in muncd
aplicabile.

Pe toatd durata execufiei antreprenorul va trebui 58 elimine orice defecte cu privire la :

s securitatea fiecrel persoane de pe santier, atit a celor autorizate, cét si a celor neautorizate;

s luminile, barierele gi panourile de avertizare.

Santierul si Tmprejmuirea trebuie previzute cu mijloace de semnalizare g1 panouri care si indice:
-~ echipamentul de protectie obligatoriu,

- regulile pe linie de securitate gi sandtate in mured ce trebuie s fie respectate In incinta
santierului;

- numele persoanelor care rispund de organizarea gantierului;

- limita zonei de securitate;
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6.7

6.8

clderea de obiecte de la inglfime

Spatiile gi faciliidtile destinate organizdrii de santier.

Organizarea gantierului de constructii trebuie si satisfaci toate condifiile de securitate si de
igiens a muncii.

Nurndrul toaletelor va {1 stabilit Tn functic de numirul de muncitori estimat, astfel Tncét si se
asigure minim un WC la 20 de lucritori. Atentie! Prezenta femeilor in santier presupune
toalete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul
pauzelor de lucru, Aceste spatii vor avea posibilitate de Tocalzire Tn sigurantd pe timp

Se vor organiza spatii pentru spilat pe mfini, dotate corespunziitor cu apd curentd, (minim 20
litri/om), sépun ete.

Se vor amenaja spafii fnchise pentru servirea mesei

Maisuri de cosrdonare stabilite de coordonatorii in materic de securitate si sinitate si
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul in materie de securitate si stinitate pe durata realizdrii lucrdrilor va trebui ca
functie de numérul de societiti de constructie prezente pe santier gi de specificul luerdrilor pe
care le executi s ia misuri de coordonare a activitéfii acestora, astfel incat s fie evitate
Aceste mésuri de coordonare vor viza:

Cdiile sau zonele de deplasare ori de circulatie ovizontale §i verticale

Conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenia
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecindtatea acestuia

Limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor

Delimitarea i amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit dacd
se depoziteazd materiale sau substange periculoase

Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a degeurilor si a materialelor vezuliate din
ddardmdiri, demoldri 5i demontdri

Conditiile de ridicare a meierialelor periculoase utilizate

Utilizarea mifloacelor de protectie colectivd gi a instalatiel electrice generale

Mdsurile care privesc inferactiunile de pe santier

Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfasoard n perimetrul
P o Tt 1 H H
santieralui i in vecinditatea acestuia

in organizarea activitatii antreprenorului trebuie avut in vedere ci activititile de pe santier se
inferfereazd semnificativ cu activitdtile curente din zonele riverane, cu atdt mai mult cu cét este
vorba despre o zond de locuinte.

In acest sens, in mod deosebit se va avea in vedere cii:

o lucrdrile se vor executa pe strdzi, la micl distanid de blocurd, de reguld in locuri ingusie,
cu spatii mici de manevré pentru mijloacele de transport gi utilaje;

e lucriirile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zond;

e activitatea se va desfasura in prezenta locuitorilor din zond, in mare parte neobignuiti cu
astfel de lucrari de investitii si ca atare suspiciosi gi neincrezitori;

e  prezenfa copiilor si altor persoane cutioase In zonele cu riscuri deosebite de accidentare
vor constitui pericole suplimentare in organizarea i desfasurarea activititilor de pe gantier;
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Pentru prevenirea accidentelor de mungd gi altor categorii de evenimente se vor lua urméioarele
mésuri:

o se va colabora In permanenfd cu beneficiarul investifiei in efortul de congtientizare a
locuitorilor din bloc asupra necesitétii si beneficiilor realizérii acestor lucréiri;

¢  se va consulta beneficiarul investitiei la stabilirea programului de executie a lucrérilor,
astfel Tncit acesta si fie corelat — atdt cit este posibil — cu necesitétile locatarilor

® se va acfiona cu consecvend pentru rezolvarea amiabila, in conditii rezonabile a
solicitdrilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de gantier;

s seva pastra un contact permanent cu cabinetul de asistenti medicald din zoni, astfel Incét
in caz de aceident s se poatdl interveni in timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

e  se vor anunfa locatarii din bloc prin fluturasi asupra lucririlor care vor fi realizate, durata
acestora si a méasurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata executiei; se va
insista §i asupra asteptérilor antreprenorului de la locatari;

e se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupd caz, care si atragd
atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de muncs prin
misuri de naturd tehnicd gi organizatorica;

° ge vor instrui In mod deosebit Tucriitorii de pe santier asupra riscurilor suplimentare
rezultate din acest gen de interferente; in mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercatii sau comportamente provocatoare fatd de locatari,

e so va acorda o atenfie deosebitd inlaturdrii copiilor gi a locatarilor curiogi din preajma
schelelor de pe gantier;

e  se va actiona pentru limitarea contactelor dintre lucrdtori si locatari; in acest sens se vor
asigura conditii sociale acceptabile, astfel incit s& nu fie necesard apelarea la serviciile
acestora;

e se va inferzice lucrdtorilor si serveascl masa la locatari sau si achizitioneze alimente sau

produse alimentare de la acestia;

e se va acorda o atentie deosebitd verificirii stérii tehnice a mijloacclor de transport,
utilzjelor de constructii folosite Ia lucrdri, inclusiv a functiondrii ireprogabile a mijloacelor de
avertizare gl semnalizare sonord gi luminoasd ale acestora;

e seva orgeniza cu deosebitd atenfie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de
incdreare de pe santier, astfel inct s se prevind prezenfa in raza de actiune a acestora a
lucritorilor i a locatarilor;

e  se va insista asupra controlului disciplinei fn munc# astfel incét si fie evitate riscurile
specifice datorate executarii de operatii de munes in afara cadrulud legal si/san al proiectulud
(instrdindri de materiale, transporturi, Incércérl, turniiri de beioane ete.) in folosul locatarilor,

#  se vor extinde masurile de prevenire gi stingere a incendiilor specifice gantiernlui ludndu-
se tn considerare gi factorii de risc de incendiu datorati vecindtafii gospodariilor locatarilor si
activitafilor casnice ale acestora.

fn interesul i pentru siguranta locuitorilor din zond, acestia vor fi avertizafi sistematic, prin
diferite mijloace s :

Nu lase copii nesupravegheai pe strada |

Nu intre in raza de activne & utilajelor !

Nu se apropie la mai putin de 2 m de Imprejmuirile santierului sau de schele !

Nu atingé cablurile electrice de pe santier !

Nu circule, dar mai ales s nu stationeze pe caile de circulafie pentru autovehicule!

Nu distragi atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucriitorilor de pe santier !
Discute eventualele probleme numai cu seful luerdrii !

a & &% & & & @
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¢  Nuse urce nici ziva nici noaptea pe materialele, masinile i utilajele de pe santier !
e  Nudistiugd mijloacele de avertizare sau pe cele de protectie !
¢ Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier !

6.9 Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de

10

curitenie

Pentru asigurarea mentinerii gantierului in ordine si stare de curditenie, antreprenorul va avea in
vedere urmétoarele masuri cu caracter general:

U Controlul depozitirii materialelor pe santier numai in locurile anume destinate si
prevézute in proiectul de organizare de santier,

®  lInterzicerea depozitirii oricaror materiale pe ciile de acces si circulatie si in vecinitatea
baracamentelor.

¢  Mentinerea in perfects

e Interzicerea accesului pe

o Verificarea sisternaticd a semualizirii de securitate gi sindtate tn muncd. O atentic
deosebitil se va acorda celor de avertizare a locr3itorilor si de semnalizare a locurilor de

e  Pistrarea stabilitatii

® Controlul depozitérii temporare §i evacuitii de pe santier a materialelor rezultate din
demolari, dezmembrari sau demontir,

s Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe santier si inlfturarea celor cu
carosetia incorplets sau defecti care scapd materiale din mers.

e  Desfisurarea de cétre serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul extern de prevenire gi
protectie a actiunilor sistematice de control pe gantier,

Stabilirea la nivelul fiecirei formatii de lueru a rispunderilor si atribugiilor concrete pentru
menfinerea ordinii §i efectuares curkiteniei la locurile de rmunca

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si miisurile
de organizare luate in acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate masurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
in caz de accident.
Dintre aceste masuri amintim:

J stabilirea prin  decizia administratorului/directorului  general  al societdtii a
responsabilitiilor pe linia organizarii §i acordarii primului gjutor in caz de accident;

©  instruirea sistematicd a lucriitorilor cu privire la organizarea gi acordares primului ajutor
in caz de accident;

*  pregitirea in fiecare formatie de lueru a minim 2 salvatori (de obicei seful de formatie sl
infocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care sd fic fn masurd sa acorde un ajutor adecvat
®  urmare evaludirii riscurilor, elaborarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
in care sunt stabilite i responsabilitéti privind acordarea primului ajutor in cazul in care urmare
In organizarea activittii de acordare a priroului ajutor se va avea in vedere ¢ 1 momentul in
care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate urmétoarele

v Victima nu se deplaseaza

¥ Primul ajutor se acordi la locul accidentului;

¥ In primul rand se evalueaza gravitatea stirii victimei i dupl aceastds evaluare se alerteazi
imediat ambulanga
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Tinand cont de aceste principii se vor difuza urmétoarele instructiuni de acordate a primului
ajutor In caz de accident, insistand ca actiunile sé se desfasoare In ordinea de mai jos:

1. Izolarea zonei §i indepdriarea curiogilor pentru a evita cregterea numdirului de viclime

2. Degajarea accidentatului. Se vor fndepdrta obiectele fari §i ascufite care pot rini
accidentatul, se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gdt, eravata,
centurd

Degajarea accidentatului se face vrménd urmadtoarele precautii

v se urmireste mentinerea permanentd a coloanei vertebrale in linie dreapt# (cap-gét-trunchi),
pentru a se evita lezarea m3duvei spindrii in cazul unei fracturi de coloand,

v in cazul unei fracturi inchise membrul fracturat se mentine fn pozitia giisitd, firdl a Incerca
punerea in pozitie normali; '

v in cazul unei fracturi inchise se evitd manevrele inadecvate pentru a nu le transforma in
fracturi deschise.

3. Acordarea primului ajutor

Se verifica starea de constientd. Daca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica existenta respiratiei

Se controleaza existenta circulatiei séngelui

4, Chemarea ambulantei. Ambulanta este chematd prin apel la 112.

5. Supravegherea victimei si continuarea, dacd este nevoie, acorddrii primului gjutor pdnd la
sosirea ambulantei

Moedalitiiti de cooperare fintre managernl de proiect, antreprencrul general,
subantreprenori, lucriitorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate si sinatate in muncé a santierulul, ficcare
antreprenor/subantreprenor este obligat sd elaboreze planul propriv de securitate i siniitate
pentru lucriirile executate in santier, si-1 prezinte managerului de proiect i coordonatorului in
materie de securitate si sdnftate fn muncd la nivelu! proiectului gi s numeascd o persoand
responsabild cu securitatea gi sinitates in muned pe durata executdrii lucréirilor.

Coordonatorul Tn materie de securitate i siindtate in munci la nivelul lucrdcii are dreptul de a
verifica dacli antreprenorul/subantreprenorul gi-a instruit corespunzitor personalul in materie
de securitate gi sfindtate in muncé.

Obligatia generalii a colabordrii dintre angajatori este previzutd in Legea nr.319/2006 a
securitdtii si sindtitii in muncd, care prevede cd atunci clnd in acelagi loc de muncd 1si
desfisoard activitatea lucritori de la mai multe nireprinderi, angajatorii acestora sunt obligai:
2) si coopereze in vederea implementiiril prevederilor privind securitatea, sindtatea §i igiena in
munci, ludnd in considerare natura activitafilor;

b) si 151 coordoneze actiunile In vederea protectiei luerdtorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, ludnd in considerare natura activitatilor;

¢) si se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sa informeze. lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalitafi de colaborare generale, valabile implicit si pentru antreprenori, subantreprenori gi
lucritori independenti, HG nr.1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii
nr.319/2006 a securitifil si sAndtifii In muncd, prevede urméitoarele modalitifi:
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1. Colaborarea angajatorului cu lucrtorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe
ai/ale altor angajatord, n situatia in care mai mulfi angajatori isi desfagoard activilatea in acelasi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea §i séndtatea in muncd la incheierea contractelor
de prestiri de servicii cu alfi angajatod, inclusiv la cele incheiate cu angajatori striini.

3. Pentru lucritorii din intreprinderi gi/sau unitafi din exterior, care desfisoard activitifi pe
baza de contract de prestiri de servicii in Intreprinderea $i/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrdtorilor privind activitdile
specifice intreprinderii si/sau unildifii respective , riscurile pentru securitate si sindtate in
muncd, precum si misurile si activitdfile de prevenire si protectic la nivelul futreprinderitor
$i/sau unititii, in general

4. Planul de securitate yi sémdtaie al santierului . Prezentul plan s-2 Infocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatoru! tn materie de securitate s1 sinditate In munc# pe durata
elaboririi proiectului

5. Planul propriu de securitate si séindtate al (subantreprenorilor. Este si el un instrument al
colabordrii decarece el rezultd din planul de securitate si sindtate al santierului, cuprinzind
detalierea masurilor de prevenire §i protectie pentru lucrarile pe care le executd si tindnd cont
de mésurile prevazute in planul de securitate gi sinitate. Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor impreunt cu planul de securitate si stinatate al santierulu,

6. Sedintele de coordonare. Constituie o alth modalitate de colaborare intre antreprenori,
subantreprenori si lucrfitori independenti. Ele se destdgoard la initiativa si sub conducerea
coordonatorului 1n materie de securitate ¢i séinatate pe durata execufiei lucriirilor. La ele
participd managerul de proiect, seful de santier, sefii de puncte de lucru, alie persoans cu
raspunderi In domeniul securitdfii si sanititii tn muncd de la antreprenori si subantreprenori.

7. Analizele de stadiu fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investitiei, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultangs). Chiar daci nu au ca obiect numai analiza
securttafii si sdnatiiii in muncy, ele constituie o buni modalitate de colaborare inire executantii
lucrdirii, cu atat mai mult cu cét aceasta are loc in prezenta sau la solicitarea beneficiarului.

8. Sedintele de securitate si sinditaie in muncd. Se pot desfisura atét.siiptdménal (la Tucrdri
complexe), ¢t i lunar, La aceste intruniri de reguld participd persoanele cu rispunderi in
domeniul securititii si sinétagii in munca de la tofi angajatorii si lueratorii independenti de pe
santier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe santier a misurilor de prevenire si
protectie,

9. lntrunirile ocazionale de securitate §i siinciate in muncd. Se organizeazd {ie In caz de
evenimente, fie in pregitirea unor lucrari speciale sau periculoase @aie{'iinpun o coordonare sau
o interventie precisi a unor anumifi lucritori, angajatori sau prestatori dei’sé%yicij.

10 Auditul de sistem de management al securitdtii yi sinciiifii ocupgfionale. Tste de
asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identiﬁca‘n@cgnfo;rmitati}le, abaterile de la
sistemul de management al securitdii g sindEtaHi o munca ale antreprenoralui san
subantreprenorilor si de a stabili actiunile corective si preventive nec’ésa_re-.gRaportui cu actiuni
corective gi preventive aprobat de conducere, este trimis spre elim.inar_‘;ea;‘deﬁ‘cienyelor tuturor
celor implicati in functionarea sistemului, e B
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muncd. Bste si el un instrument de colaborare. De reguld se efectucazd de serviciul
intern/extern al antreprenorului si are rolul de a identifica si notifica in raportul de audit, toate
neconformititile din domeniul securitafii §i sanatafii in muncd aplicabile santierului gi
activitdtilor care se desfisoarii pe acesta, indiferent de organizatorul activititii la care au fost
identificate. Eliminarea ngconformitatilor

12, Inspectia de securitate si séindtate tn muncd. Poate fi infernd — in cazul in care se
desfisoard de personalul de specialitate de la beneficiar/consultantd, antreprenor sau
subantreprenor — sau externd — dach se efectueazii de organele de control de la Inspectia
Murcii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentru accidente de munci gi
boli profesionale (in prezent Casa judeteand de pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarea dintre antreprenori, subantreprenori si lucratorii
independenii, se folosesc toatd gama uzuald In aceastd activiiate. Amintim aici: contractul;
protocolul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonicd; circulara.

7. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In timpul executiei lucririlor se vor folosi utilaje care si asigure o protectie adecvatd a
locatarilor si a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUIL

Verificarea proiectulul se va face la cerinia A si C

Intoomit,
ing. Cristian PALADIL

e
R
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~ Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
RETEZAN REMUS Nr. 78 din
Calea Lugojului nr.67 Ghiroda conform reglstrult{\;
Tel. +40754020500 /,.
{
REFERAT B
o
T " g . N / C)
Privind verificarea de calitate la cerinta E \»’O Qﬁimﬂﬂ?m{)\e/
a proiectului Proiect Nr, 100 / 68 — MAR 70.A.B — Reabilitare termica-RioHi]
P.T. 2
faza ce face obiectul contractului

1. Date de identificare*:
- Proiectant general

- Auditor Energetic
- Investitor

- Amplasament:

Data prezentarii pentru verificare :

S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Ing. Vasile Olaru

Primaria Municipiului Timisoara

B-dul Calea Martirilor 1989, Nr. 70,
Sc. A+B, Timisoara, Judetul Timis

17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale prolectului si ale constructie

Pentru proiectul prezentat exis
performanta energetica a cladirii n

Termoizolatie — BCA 12 ¢m si strat

- inlocuirea tamplariei din femn cu

- peretii exteriori vor fi placati cu u

Pereti exteriori — panouri mari trlstrat dln beton armat 10 cm

Tamplarie exterioara — lemn cu geam din 2 f0| de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica: -

ta Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
r.217 / 30.10.2012, Nota energetica 87,08 (C)

exterlor de protectue de5cm

SR I

tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

n strat suplimentar de termoizolatie

3. Documente care se prezinta la verificare**:

- Tema de proiectare

- Certificat de urbanism nr. emis de

- - Avize obtinute:

La proiectantul general

- Autorizatia de construire: ar. emisa de




- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la
| actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programui de
calcul si listingul
- Alte documente | Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4. Concluzii asupra verificarii:***
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatoruiui
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit _4 __ exemplare ’/“"‘“A Q‘edat 4 exemplare
Investitor/Proiectant ‘*LP“N érifisator Tehnic Atestat:
’ *Iﬁrqﬁ emus Retezan

«’ffJ

(mmmr cd
" A SR.L

*Sa vor pTleb%A R E‘x
- Constructie noua/e><|5tenta/care se pune in siguranta,
- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni

- Functie principal

- Conditil de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificat (zona seismic, natura terenulul, zona epliana,
ate.)

#*Sa inscriu documentele prezentata de prolactant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen. Referatul se completeaza dupa completarea documentatiei,

***+Se inscriu numai in situatia specifica (a) sau {b)

sf,-




PROGRAM DE CONTROL Al CALITATII LUCRARILOR N FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGII NR.16/95

DENUMIREA LUCRARIT REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Martirilor
1989, nr. 70 SC A+B

AMPIASAMENT Jud. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989
, . 70
INVESTITOR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

tn conformitate cu -

Legea nr.10/1995 * Legea privind calitatea in constructii’

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructi] si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a execttisi constructiilor, complectat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1098

HG nr. 272/1994 referitor 1a Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducersa si asigurarea calitatii in
constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr 853/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji

HG 278/1994 —Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie '

- Be stabilesc urmatoarele faze:




1 |Predarea-preluarea amplasamentului PVR B.E
2 |Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistermului PVR B.EP
Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale
8 materialelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de spacly, plasa de fibra E+CQ+P ce
4 |Verificare trasare cota profil de soclu PVR B,EP
£ |Montarea si efectuarea probelor de functionare a tAmplariei PVR+FD B.E,P,!
6 |Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren PVLA+FD | B,EP)|
7 Venﬂcalrea planeitatii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii PVR BE
decorative
8 |Receptia termosistemulul FVR B,E
9 |Desfacerea straturi existente la ultimul planseu PVR B.E
10 Venflcarea certificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren, E+CQ+P e
membrane etc
11 |Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua PVR B.EP
12 |Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B.E
13 |Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa PVLA B,E,P,
14 |Verificarea armarii 8i grosimii sapei inainte de turnare PVR+FD BgE,P,I
15 Verificarea montarii termoizolatiei la intradosul planseului peste PVRHED BEP
subsol
16 |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVYR+FD B.E,P,I
P - Proiectant
PVR #roces verbal de receptie B - Beneficiar
PVLA Qf-groces verbal de lucrar ascunse E - Executant
FD - Proces verbal de faza determinanta | - Inspector
CC- Certificat de conformitate ' CQ-Responsabil calitate

Conform reglementatilor in vigoare ,executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
sile Tnaintea fazel determinante pe cel care trebuie s& participe la realizarea controlului si tntocmirea
actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la Tndeplinire a obligatiilor ce- i revin conform Legii
10-1995. ‘
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectui se vor anexa la
Cartea tehnica a constructiel.”

Fxecutant: Beneficiar




