

5. DEVIZ GENERAL (conform HG 28/09 ian 2008)

privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție la

MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CALEA TORONTALULUI

în mii lei/mii euro la cursul lei/euro - BNR din data de 27 feb. 2008

lei/euro 3,6474

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	2077,806	569,668	394,783	2472,589	677,905
TOTAL CAPITOL 1		2.077,806	569,668	394,783	2.472,589	677,905
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	8,050	2,207	1,530	9,580	2,626
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,500	0,137	0,095	0,595	0,163
3.3	Proiectare și inginerie	400,065	109,685	76,012	476,078	130,525
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	6,963	1,909	1,323	8,286	2,272
3.5	Consultanță	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistență tehnică	182,098	49,925	34,599	216,696	59,411
TOTAL CAPITOL 3		597,676	163,864	113,558	711,234	194,998

CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	10.116,531	2.702,440	1.872,807	11.729,688	3.215,904
	1 - carosabil Cons EU - str. Felix	3835,008	1051,430	728,051	4503,050	1251,200
	2 - carosabil str. Felix - km 560 + 100	2000,703	575,000	398,001	2408,753	685,078
	3 - Parcare	300,212	100,084	74,140	404,353	127,311
	4 - Trotuare	1077,107	542,070	375,002	2352,820	645,070
	5 - Piste de ciclști	050,000	203,110	182,343	1142,042	313,111
	6 - Lucrări accesorii Cons EU -str. Felix	158,053	43,333	30,030	188,083	51,500
	7 - Lucrări Accesorii str. Felix - km 560+100	55,000	15,203	10,577	00,240	18,102
	8 - Marcaje si Semnalizare	381,280	104,535	72,443	453,723	124,300
	9 - Carosabil suplim. amenaj. inters. cu str. Felix	120,258	32,071	22,840	143,107	30,235
	10 - Lucrări accesorii suplim. pentru amenaj. inters. cu str. Felix	10,704	4,004	3,101	10,084	5,470
	11 - Marcaje si semnalizare suplim. pentru amenaj. inters. cu str. Felix	14,834	4,007	2,818	17,053	4,840
	12 - Trotuare adiacente parcarilor oblice	107,705	20,540	20,475	128,240	35,150
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotări	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	10.116,531	2.702,440	1.872,807	11.729,688	3.215,904
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	202,331	55,473	38,443	240,773	66,012
	5.1.1. Lucrări de construcții (1% * Cap 4)	101,165	27,730	19,221	120,387	33,000
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (1,0% * Cap 4)	101,165	27,730	19,221	120,387	33,000
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	159,842	43,823	30,370	190,211	52,150
	5.2.1.Cote, taxe	159,842	43,823	30,370	190,211	52,150
	- ISC 0,8% din C+M	98,304	20,008	18,080	117,053	32,002
	- CSC 0,5% din C+M	61,478	16,855	11,681	73,158	20,058
	5.2.2. Costul creditului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%*(1.2+1.3+2+3+4))	2558,403	701,432	486,097	3044,499	834,704
	TOTAL CAPITOL 5	2.920,575	800,728	554,909	3.475,484	952,866
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL GENERAL	15.712,588	4.236,700	2.936,058	18.388,996	5.041,672
	din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)	12.295,503	3.299,844	2.286,812	14.322,664	3.926,815