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PROIECT CEBA SRL

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE Sl DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Martirilor 1989 nr. 78,
bi.12

Amplasament Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989 nr. 78 , bL.12

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 nr. 78
,bl.12

Proiectant general S.C. PROIECT C&A SR.L.

Faza PTAC.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important al orasului situat in zona de sud cunoscut sub
denumirea zona Girocului. Majoritatea imobilelor de locuinte din acest cartier au un regim de
inaltime S+P+4

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson
independent si are o singura scara, Este compus din 20 apartamente din care: 1 apartament cu o
camera, 18 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere.

Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditiile
climatice din zona pot fi sistematizate prin urmatorii parametrii:

v Temperatura aerului:

- media lunara minima: ~(1+2)°C in ianuarie;

- media lunara maxima: +{(21+23) °C in iulie;

- temperatura minima absoluta: -35,3°C 1n ian. 1963

- temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

v Precipitatii:

- media anuala: 580590 mm.

- media lunara maxima: 80+88 mm in iunie

- cantitatea maxima in 24h100 mm

v Vantul:

- directii predominante: nord - sud

Geologia
Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.
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Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Seismicitatea

In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt este T,= 0,70 sec. Factorul de
amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura B, = 3, iar
acceleratia orizontala a terenului pantru proiectare a,=0,16 g,

Categoria de importanta si clasa de importanta

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA NORMALA
{conform HGR nr. 766/1997)
CLASA III -constructii de tip curent (conform NP 100- 2006)

Prezentarca proiectului pe specialitati

Situatia existenta. Imobilul a fost construit in anul 1983,

Arhitectura

Imobilul are functiunea de imobil locuinte, Regimul de inaltime este S+P+4, are forma in plan
simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 20 apartamente
din care: 1 apartament cu o camera, 18 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere.
acoperisul este de tip terasa necirculabila, iar invelitoarea este din membrana bituminoasa

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat {ba) si BCA (27 cm)
avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 2 balcoane.
Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 2 balcoane.
Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada laterala stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt
balcoane sau logii. . Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Fatada laterala dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada este 2
ferestre baie si un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare

Finisajele interioare: la casa scarii peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe
baza de var, pardoseala in casa scarii este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip
beton sclivisit, peretii subsolului sunt nefinisati.

Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla.
Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant. Usa principala de acces in cladire este din tamplarie metalica. Imobilul nu este
prevazut cu un acces secundar. Imobilul are 21 balcoane.
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Structura
Cladirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea peretilor este in sistem celular avand travei de 3.6, 3.3, 3.0 m si deschideri de 5.4 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane,

Infrastructura este alcatuita din peretii de subsol avand 20 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton )

Peretii exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) st BCA (27 cm),
peretii interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, scarile sunt cu o rampa
din beton armat prefabicat, iar acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Utilitati
Cladirea are urmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energie electrica de joasa tensiune
alimentare cu apa rece din reteava orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasului
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Instalatii
Starea instalatiei de incalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol au
izolatia intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor
din imobil sunt noi.
Reparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitatea constructiei. Deficientele cele mai frecvente au fost:

[Graifuirea (indoirea) mustatilor de imbinare intre panourile unui nivel si urmatorul

[Betoane cu segregari in centuri si monolitizari

[Rezemari defectuoase ale planselor pe peretii interiori

[Tzolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata

(zolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice
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Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:
-forma regulata in plan a cladirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii,

-existenta unui normativ de proiectare antiseismica-P100/1981
- structura realizata monolit
Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate
prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este foarte rea cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Termoizolatia a
fost realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplaric din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant.

Din totalul de 21 logii/balcoane ale imobilului 11 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan
si 10 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care au stat la baza alegerii solutiei

Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii
focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se
va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

La cladirile care au locuinte si la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din
polistiren extrudat, 1ar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil
pentacameral si geam termoizolant eu exceptia acelora care sunt spre logii sau balcoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:




PROIECT C&A SRL

Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori
pentru ca ea substituie alte operatii precum:-1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor
de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispuncrea unei termoizolatii din
polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-
termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor
2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz,
4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul
care nu a facut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar
putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie
pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe
termoizolante

Termoizolarea planseului peste subsol se face doar la imobilele care au locuinte la parter. In
acest caz termoizolarea se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplica pe
intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala pe grinzi si pereti pe 30
cm.

Termoizolarea ultimului planseu: 1)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului
planseu fiind spatiu incalzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperisul este tip
sarpanta realizarea termoizolarii se face cu mentinerea stratului termoizolant existent, inclusiv
a sapei de protectie, repararea ei, urmatd de montarea unui strat termoizolant din polistiren
expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza un sistem termohidroizolant in una din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor
straturilor existente atunci cand strarea hidroizolaiei existente € buna si nu exista acumuiari de
apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a
hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt
acumulari de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren
expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul
in care termoizolatia are acumulari de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 16 cm din
polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor
de sarcini

Pentru reabilitarea instalatiilor se au in vedere urmatoarele lucrari:- montarea robinetilor cu cap
termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru
acest tip de fucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau
lipseste.




8

10

11

1

PROIECT C&A SRL

La cladirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului initial al cladirii parterul nu
se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin exceptie, daca blocul a fost
construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu
reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara
spatiile comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a
intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuinte respectiv zona aferenta de casa scarii si
o portiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista partile
vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.

La blocurile care au zone realizate cu caramida aparenta nu se va monta termosistemul decat
dupa inlaturarea totala a caramizii aparente deoarece aceste zone prezinta un risc mare de
desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducand la pagube insemnate si posibile
accidente

La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafata, termosistemul se va realiza
in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelasi plan prin montarea unui polistiren de
densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura
intre cele doua.

Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planselor de executie,
pastrand pe cat posibil cromatica initiala a imobilului

3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR PRECONIZATE
Descrierea luerarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art.4 lit. a)-d) din Ordonanta de
Pentru reabilitare se propun urmatoarele lucrari:

Izolarea termica a peretilor exteriori (exceptand peretii de la rosturi), inclusiv a
parapetilor de la logii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat
ignifugat de fatada cu o grosime de 10 cin respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu
avand urmatoarele caracteristici tehnice minimale.

al) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru camp curent fatada opaca:

Efortul de compresiune al plécilor la o deformatie de 10% - CS(10) min. 80 kPa
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR min. 120
Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 — EN 13163 ~ T2 ~ L2 -

W2 —S2— P4~ BS 150 — CS (10) 100 - DS (N) 2-DS (70,-) 2-TR 120 =~ -clasade

rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

aZ)  polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 em pentru soclu

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT(1)5-
CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2  -clasa de rezistenta la foc B-s2,d0,

cOni_'orm SR-EN 13501-1+A1-2010

b)  vatd minerald bazaltica (MW)*:- NU ESTE CAZUL H<20 m

Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de |min. 30 kPa
10% - CS(10/Y)

Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete - TR min. 10 kPa
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Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW — EN 13162 — T5 - DS (T+) —
CS (10/Y) 20 — TR 10 — WS -clasa de rezistenta la foc Al, conform SR-EN 13501-1+A1-
2010

*utilizata pe fasii de 30 cm latime avand 10 em grosime si aplicata la nivelul planseelor cladirilor

avand inaltimea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

(1) Localizarea si inliturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd si a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degraddri; .

(2) Inlaturarea tencuiclilor atacate de mucegai, alge, licheni, mugehi, etc. si a placarilor
ceramice;

(3) Rectificarea tencuielii si a suprafefelor de beton carbonatat, utilizdndu-se mortar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele
imobilelor invecinate;

(5) Efectuarea stripungerilor necesare instalatiilor (hote, cosuri centrale termice);

(6) Incheierea lucririlor de reparatii sau de inlocuire a tAmplariei exterioare (ferestre §i usi)
precum si a izolatiei hidrofuge a terasei, dar Inainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se incep dupa terminarea inlocuirii tamplariilor conform proiectului si dupa ce este pregatit
stratul suport conform 1A

Se traseaza orizontalitatea si se monteaza cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din
caietul de sarcini
Se fixeaza diblurile in "T" conform caietelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaclu) si se inglobeaza plasa pentru armare respectand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa cu specificatiile cromatice din plansele de executie si
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10
cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

Se indeparteaza clementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla
decorativa sau elemente prefabricate). La balcoanele inchide cu tamplarie PVC se va proceda
cu atentie deoarece in unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente
de legatura. si rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluata integritatea acestor
parapeti inainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele inchise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi
termoizolata pe grosimea ei si finisata ca si fatada in camp. Se va dispune un glaf din tabla cu
picurator conform planselor de detalii.
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Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC si aripioare de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata.

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etansa cu rama din PVC, avind minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e si inlocuirea usilor de acces in cladire cu usi din
PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisivea controlata a spatiilor ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa

Operatiunile de inlocuire tamplariei, se efectueazi inainte de aplicarea termosistemului dupi
operatiunile de rectificare a suprafefei suport

La montarea ferestrelor i usilor se vor respecta pozitia, numarul gi distantele intre suruburile
de ancorare indicate de producator. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dupa fixarea tamplariei in golul zidariei i a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc i zidarie cu material termoizolant si protectia acestuia pe fata de la interior si de la
Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupa aplicarea pe fatadd a termoizolatiei si a stratului
de tencuiala armaté, inclusiv racordul acestora cu tocul tAmplariei

Dupa fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea
infiltratiei apei din precipitatii intre perete gi izolatia termica

Montarea si efectuarea probelor de functionare a tAmplariei constituie fazi determinanta

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la incovoiere din vant clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri

Rezistenta la deschidere-inchidere repetata

ugi;min, 100,000 cicluri

Etangeitatea la apd min. clasa 5A
Permeabilitatea la aer min. clasa 3
Numérul minim de schimburi de aer 0,5 schimburi /ord
Izolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinte constructive pentru tAmplérie exterioara termoizolantd din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alb;
~ Clasa A;
- Arméturi ofel zincat;

- Grila de ventilatie mecanic;
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- Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;
- Feronerie oscilo-batanti cu inchideri multipunct;

- Qlaf exterior.

3 Inchiderea Balcoanelov/logiilor

- Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble,
tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Operatiunca se
face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariel precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

- Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte
de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile golurilor si se vor adi\uce la cunostinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea
parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o
zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb .

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii
acestor balcoane in spatii de deporitare, De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul,
Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.
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Reabilitare termica planseu peste subsol

Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe
verticala pe grinzi si pereti pe 30 cm. Termosistemul compact se realizeaza din polistiren
expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejeaza cu tencuiald

armatd cu plasd din fire de sticla.

clasa 35

Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

Reabilitare termica planseu terasa

La acoperigurile terasa reabilitarea termoizolaiei se executd intr-o structurd complexd
termohidroizolantd, cu personal calificat in specialitatea hidroizolatii si termoizolatii. Stratul
suport 1l constituie betonul de panta existent decarece straturile de termoizolatie existenta sunt
imbibate cu apa si pastrarea lor este riscanta. Se indeparteaza toate straturile pana la acesta.
Betonul se rectifica si se monteaza o bariera de vapori emulsie bituminoasa aplicata la rece si
apoi se aplica prin lipire termoizolatia din polistiren avand 16 cm grosime. Peste termoizolatie
se aplica o membrana autoadeziva de 2 mm grosime si membrana hidroizolanta autoprotejata
cu granule minerale (4.5 kg/mp). Operatiunile se realizeaza conform caietelor de sarcini si a
tuturor reglementérile tehnice in vigoare.

Hidroizolatia se va realiza conform solutiei din proiectul de executie ca structura hidroizolanta
cu membrane dublu armate avand grosimea utild (féard strat de protectie) de minim 6 mm sudate
cu flacédra de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din
GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10) milrcli’lzo
a

Rezistenta la tracfiune perpendiculard pe fete -TR mllri].?l S0
a

CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE
Forta de rupere la tractiune

longitudinal > 450 N/5em

transversal > 400 N/5Scm

Stabilitatea la cald min. 1200C
Flexibilitatea la rece -120C
Rezistenta la perforare statica >15kg

12




6

7

PROIECT CEA SRL

Lucrarile constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele
proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirii la
terminarea lucrarilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 41/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L.
VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat urmatoarele:

1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiei. Constructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente

3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti.
Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din
panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pvc dupa
indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului,
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Legat de inchiderea
logiilot/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate
datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare :
armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor
de executie, a ritmului de Jucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri
considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a
sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanclor/logiilor acestea devin spatiu interior totusi
avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii acestor balcoane in
spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii
existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in
cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarca comenzii
pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe
verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata
diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe
verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunta ISC, deoarece
acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii
suplimentare.
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5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaturi ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, daca
acestea se vor inlocui, se va face mecanizat cu scule uscare care nu produc vibratii mari pentru
a nu afecta structura de rezistenta

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l,
cti: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia
acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie
deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) -Inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile

Solutia 3 (83) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea straturilor
exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 16 cm polistiren
expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25
m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de
0G63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat
termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica atribuie

-cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de
36.91 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 87.48.

-Cladirea s¢ incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO001/PIIL.

Concluziile auditului enrgetic:

14




6.1

PROIECT CEA SRL

Pachetul (P1) alcatuit din S1+82+S3+S4 asigura o economie de energie pentru incalzire
anuala de 111247 kWh/an, in tone echivalent petrol, 95.67 tep reprezentand o reducere a
consumului pentru incalzire cu 61.23%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de
sera echivalent CO2 este de 32553 kg/an

SOLUTIA PROPUSA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU
INCALZIRE LA 50.22 KkW/mp, an< 100 kW/mp.an

3.4 Durata preconizata a lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor 42 zile
Durata perioadei de garantie a lucrarilor(ani de la receptia terminarii 5 ani

4, CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA,
DIBLURI) VA AVEA SISTEMUL "1" DE ATESTARE A CONFORMITATI
MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitarea termica a cladirii si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucririle proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrérile se vor realiza
respectind prevederile Ordinului Administratiel Publice nr. 135/2010 . La terminarea
lucrarilor preconizate, constructorul are obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarca de sanfier in starea initiala.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Cerinte de securitate si sinitate aplicabile pe santier

Pe santier vor fi aplicabile cerinfele de securitate $i sdn#tate In muncé aprobate prin

o  HG nr.300/2006 — cerinte minime de securitate pentru gantierele temporare si mobile;

e  HG nr.355/2007 — supravegherca medicald a sanatatii lucratorilor, modificata;

e HG nr.493/2006 — cerinje minime de securitate referitoare la protectia lucritorilor expusi
la zgomot;

o TG nr.971/2006 —~ cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

e  HG nr.1048/2006 — cerinte minime privind echipamentul individual de protectie;

e  HGnr.1051/2006 — cerinte de securitate la manipularea manuald a maselor;

e  HGnr.1091/2006 — cerinte minime de securitate pentru locul de muncé;

e  HG nr.1146/2006 —cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncé;
s  HGnr.1218/2006 — cerinte minime de securitate la utilizarea agentilor chimict;
o  HGnr.1876/2005 — cerinte minime de securitate la expunerea lucratorilor la vibratii.

De asemenea pe santier se vor asigura cerintele de securitate si sdndtate in muncé rezultate din
Legea nr.319/2006 a securitifii i sdnatafii in muncd modificatd si a normelor de aplicare ale
acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2 Identificarea riscurilor si descrierea lucriarilor care pot prezenta riscuri pentru
securitatea si siniitatea lucritorilor

In continuare se prezintd in sintezd principalele lucriri care pot prezenta riscuri de accidentare
gi/sau imbolndvire profesionald pentru lucritori pe durata realizdrii lucrdrilor specifice
executdrii termosistemului la fafadele blocurilor, precum gi factorii de risc aferenti.

Pe baza acestora, in cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii si subantreprenorii vor
efectua evaluarea acestor riscuri si stabilirea de mésuri tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare si de altd naturd a céror aplicare sd prevind accidentele de muncd si imbolnévirile

profesionale

Nr. |Lucréri care implicd riscurijIdentificarea riscurilor

Crt. |Descrierea lucrarilor

1. |Montarea gi  demontarea|Prinderea §i strivirea de maginile de pe santier; prinderea,
schelei  metalice  tubulare.|lovirea, strivirea de obiecte transportate; céderea, pribugirea de
Lucrarca se va executa|materiale si obiecte; ciderea de la inaltime; pégsirea In gol;
manual de o echipd delalunecari, Impiedicari gi cdderi la acelasi nivel.
schelari specializati si
autorizati intern.

2. |Desfacerca tencuielii gi a|Caderea de la Tnéltime, pdsirea in gol; proiectarea de materiale
placajelor ceramice exterioare|si obiecte; cidderea de materiale, obiecte de la Indltime;
la fatada, in vederea aplicérii|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepétoare, abrazive;
termosistemului. Lucrarea se|microtraumatisme repetate;
executa manual, cu scule de
méng, actionate sau nu
electric.

3. |Lucrdri de tencuiald exterioara|Cédderea de la inaltime; pésirea In gol; proiectarea de materiale
cu mortar la reparatiile|si obiecte; cdderca de materiale, obiecte de la inalfime;
panourilor de fatadd, a|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepdtoare, abrazive;
monolitizdrilor dintre panouri,|microtraumatisme repetate;
respectiv tencuieli interioare
in jurul tocurilor la ugi ¢t
planseu subsol. Lucrdrile se
executd manual de personal
calificat.

4. |Spélarea manuald a|Caderea de la indl{ime; pigirea In gol; proiectarea de materiale
tencuielilor la fatadd si alsi obiecte; desprinderea de materiale; jet, eruptii.
planseului peste subsol.

5. |Demontarea confectiilor|Caderea de la indl{ime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
metalice de pe fatada blocului|si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la inilfime;
(pentru  aer  conditionat,|contactul cu obiecte §i suprafete tdioase, Intepatoare, abrazive;

parapete etc.). Tiierea se
executd cu polidiscul sau,
dupa caz, cu flacdrd.

microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti; contact
cu flacari.
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Termoizolarea perefilor
exteriori, soclului, aticului,
intradosului la balcoane si
plangeu subsol etc. cu
polistiren expandat, extrudat
sau vatd minerald. Lucrarea se
executd manual.

Clderea de la indltime; pégirea In gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la iniltime;
microtraumatisme repetate.

Prelungirea congolelor
metalice prevopsite pentru
aerul condifionat. Lucrarea se
executd prin lucrdri de sudare
electrica.

Ciderea de la indltime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la inalfime;
contactul cu obiecte i suprafefe taioase, Intepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti;
electrocutare prin atingere directd si indirecta.

Lucrdri de demontare a:
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tAmplariei
exterioare gt interioare din
lemn §i metalice. Lucrérile se
executd manual cu personal
calificat si instruit.

Caderea de la inaltime; pégirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la finilfime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, injepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

Lucriri de 1inlocuire a:
glafurilor exterioare la ferestre
si parapete balcon; tdmpldriei
exterioare §i interioare din
lemn gi metalice cu elemente
similare din PVC, aluminiu
prevopsit .

Céderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
gi obiecte;, cdderea de materiale, obiecte de la iniltime;
contactul cu obiecte gi suprafete tdioase, infepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate;

10.

Demontarea ¢ remontarea
glafurilor exterioare de la atic
terasd si desfacerea
hidroizolatiei i a stratului
termoizolant existent.
Lucrarea se executi manual
de personal instruit.

Ciderea de la Inalfime; pigirea in gol; proiectarea de materiale
si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la indltime;
contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepitoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; ciderea la acelasi nivel prin
alunecare, impiedicare.

11.

Repararea betonului de pantd
pe portiunile deteriorate gi
rectificarea suprafetelor.
Lucrarea se executd manual,

Caderea de la indliime; pégirea in gol; proiectarca de materiale
si obiecte; microtraumatisme repetate; ciderea la acelagi nivel
prin alunecare, impiedicare.
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12. |Termoizolarea planseului de{Caderea de la indlfime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
terasd g a copertinelor|si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la finaltime;
balcoanelor cu  polistiren|contactul cu obiecte i suprafete tdioase, Intepdtoare, abrazive;
expandat. Lucrarea se executd|microtraumatisme repetate; ciderea la acelagi nivel prin
manual. alunecare, impiedicare.

13. |Strat de  protectie a|Céderea de la Inaltime; pasirea In gol; proiectarea de materiale
termoizolatiei din polistiren|si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la Indltime;
cu sapd de 4 mm armatd culcontactul cu obiecte si suprafefe tiioase, injepatoare, abrazive;
plasd STNB. microtraumatisme repetate; ciderea la acelasi nivel prin

alunecare, impiedicare.

14. |Refacerea straturilor de terasd|Caderea de la indltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
orizontald si verticald|si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la indlfime;
constituitd. din membranalcontactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepitoare, abrazive;
autoadezivd si hidroizolatie|microtraumatisme repetate, cdderea la acelasi nivel prin
din membrana bituminoasé cu|alunecare, Impiedicare.
protectie de granule minerale

15. |Desfacerea  si  refacerea|Proiectarea de materiale si obiecte; cidderea de materiale,
trotuarelor perimetralefobiecte de la indltime; microtraumatisme repetate; ciderea la
exterioare din beton. acelasi nivel prin alunecare, impiedicare; zgomot.

16, {Transport cu autobasculanta a|Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
schelei metalice, materialelor|incarcare; traficul rutier;

i molozului.

17. linciircarea manuala si|Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de

mecanizati Tn  auto  ajmijloacele de incércare; proiectarea de materiale §i obiecte;

materialelor §i molozului.

ciderea de materiale, obiecte de Ia inaltime; contactul cu
obiecte s suprafefe tdioase, Injepdtoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
alunecare, Impiedicare.

6.3 Masuri specifice de securitate in munca pentru lucriirile care prezinti riscuri;
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Pentru a contracara actiunca factorilor de risc identificati la capitolul anterior, executantii
lucrdrilor de constructii de pe acest gantier vor avea in vedere mésurile specifice de securitate
pentru lucrdrile care prezintd riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Masuri specifice de securitate si sinitate. Masuri de protectic colectiva gi individuali

La acest obiectiv se vor lua si mésuri specifice de securitate i sdnitate In muncé care si asigure
protectia colectivi si individuald a lucréatorilor.

Toate aceste mésuri care vor fi enumerate in continuare vor fi preluate de antreprenor gi
subantreprenori si incluse conform cerintelor de securitate adecvate, in planurile proprii de
securitate gi sAnétate.

6.4. 1. Misuri de protectie colectivi

o Imprejmuirea si semnalizarea santierului,

¢  Reglementarea accesului pe santier.

. Supravegherea medicald a starii de sdndtate a lucrdtorilor prin medicul de medicina
muneii.

. Instruirea tuturor lucritorilor din santier din punct de vedere al securitdfii muncii §i
situatiilor de urgenta.

e  Interzicerea si controlul consumului pe gantier de alcool, droguri si medicamente care
produc modificiri comportamentale.

¢  Semnalizarea zonelor cu risc ridicat §i specific de accidentare.

e  Asigurarea si {inerea sub control a exploatarii mijloacelor colective de protectie.

e  Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colectiva in defavoarea celor de protectie
individual.

e  Utilizarea de echipamente de muncé care respectd cerinfele esentiale de securitate §i care
sunt certificate si marcate cu marcajul european CE.

o Interzicerea fumatului pe santier si amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

. Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru santierele temporare i mobile
previzute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru utilizarea pe santier a substantelor chimice
periculoase conform HG nr.1218/2006

. Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru asigurarea securitdfii si sdnatafii
lucratorilor expusi la zgomot.

e  Pozarea cablurilor electrice de pe santier astfel Incét si se evite pericolul impiedicarii sau
al electrocutérii.

o  Utilizarea de tablouri electrice corespunzitore, sigure si asigurate Impotriva pericolului de
a fi deschise de personal neautorizat.

e Legarea la pimént a schelei metalice si a carcasei metalice a utilajelor actionate electric si
misurarea sistematicd a rezistentei electrice a prizelor de pAmant.

o Incredintarea exploatirii utilajelor §i autovehiculelor de pe santier numai catre persoane
calificate i instruite adecvat activitatilor gi riscurilor la care acestea vor fi expuse.

o Interzicerea improvizatiilor pe gantier, indiferent care ar fi natura acestora.

. Limitarea manipulirii manuale a maselor si utilizarea in acest scop a mijloacelor
mecanice. '
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*  Controlul depozitérii pe santier a materialelor in general i a celor periculoase, in special.
o Asigurarea respectérii reglementérilor cu privire la Tnél{imea si stabilitatea stivelor.

s Utilizarea pe santiere a utilajelor de construcfii cu mijloace de semnalizare acusticd la
mersul Tnapoi.

Controlul accesului si stationérii riveranilor in zona de lucru.

Utilizarea potrivit reglementérilor a permiselor de lucru cu foc deschis,

Tinerea sub confrol a utilizérii echipamentelor individuale de proteciie.

Semnalizarea g1 imprejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe santier.

Crearea si mentinerea zonelor de sigurantd in jurul sdipaturilor schelelor si a mijloacelor
de ridicat.

e  Desfagurarea activitdtilor de prevenire i protectie prevazute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lucratori desemnati sau servicii externe abilitate.

6.4.2. Mijloace colective de protectie

In timpul executiei lucrdrilor, pe santier vor fi la dispozitie si se vor utiliza dupi caz,
urmétoarele categorii de mijloace colective de protectie:

podete de trecere

pasarele, rampe cu ména curenti

balustrade de protectie

schele si esafodaje

plase de protectie

ingradiri diverse

garduri de protectie

parapete de protectie

indicatoare si semnalizdri de securitate (panouri) fixe sau mobile
iluminat de siguran{d

semafoare si ldmpi cu lumind intermitenta

bariere

platforme de lucru

Aplicarea masurilor de protectie colectivi i utilizarea mijloacelor colective de protectie va fi
asiguratd de conducétorii directi ai locurilor de muncd, iar finerea sub control a acestora se va
face prin verificdrile sistematice efectuate de serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul
extern de prevenire gi protectie al antreprenorului/subantreprenorilor.

6.4.3. Echipamente individuale de protectie

Pe gantier se vor acorda echipamente individuale de protecfie In conformitate cu listele de
dotare intocmite urmare evaludrii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
muncd/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin mésuri tehnice sau
organizatorice.

La nivelul santierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora in situatiile in care s-a pierdut calitatea de protectic a echipamentului sau acesta a fost
instrainat/pierdut.
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In aceastd ordine de idei, pe santier lucratorii vor purta In permanenti urmétoarele categorii de
echipament individual de protectie:

vestd reflectorizanti;
e cascd de protectie;
o salopetd de protectie;
» bocanci cu bombeu metalic;
e mainugi de protectie.
De asemenea pe inventarul individual al lucrdtorilor sau in inventarul formatiilor de lucru vor
exista in permanenti:
e cisti, antifoane;
e cizme de apéd-noroi;
¢  ham sau centuri de siguranti;
s pelerine;
e  ochelari de protectic;
¢  pilmare;
e  echipament de protectie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fatd de cele de mai sus, electricienii de pe santier vor avea in dotare:
e  minusi electroizolante de joasa tensiune;
e cizme electroizolante de joasd tensiune;
e  minusi cu scurtcircuitoare;
¢ scule electroizolante.
De asemenea, sudorii vor fi dotati suplimentar cu:
e  minugi de sudurd;
e masci de sudurd adecvatd tipului de sudurd;
° cizme electroizolante;
e  sort de suduri;
o alte tipuri de echipament, functie de lucrdrile de sudare pe care le au de executat.

Tinerea sub control a dotdrii, utilizarii gi Intretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucritorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Miisuri generale de organizare a gantierului stabilite de comun acord de catre managerul
de proiect si coordonatorii in materie de securitate gi sinitate

Potrivit legislagiei in vigoare, prezentul plan de securitate gi sindtate al santierului trebuie tinut
la zi pe toata durata realizirii lucrarilor prin grija coordonatorului de securitate si sinatate in
munca

Tot prin grija coordonatorului in materie de securitate si sdntate pe durata realizérii lucrarilor,
planurile proprii ale antreprenorilor i subantreprenorilor vor trebui integrate In acest plan de
securitate g1 sénitate,
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Din aceste considerente, managerul de proiect Tmpreund cu coordonatorul in materie de
securitate §i sdndtate In muncd care va fi desemnat de beneficiar, vor stabili In faza de
organizare de gantier si masurile generale de organizare a santierului functie de organizarea si
dotarea antreprenorilor gi a principalilor subantreprenori precum cerintele specifice de
circulatie si trafic auto §i pietonal in zonele afectate de lucréri.

Dupi caz, aceste masuri vor trebui si stabileascd printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de santier, care sunt restrictiile de circulatie in acele zone, care sunt variantele de
ocolire in aceste zone, care sunt masurile specifice de protecfie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demoléari gi dezafectir, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a bardcilor $i magaziilor de materiale

maérunte etc.
Functie de aceste mésuri, antreprenorul isi va putea elabora proiectul propriu de organizare de

santier.

6.6 Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare.
Modalitati de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririlor proprii

Dupi elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul il va supune spre aprobare
de cafre Beneficiar.

in cadrul proiectului de organizare de gantier antreprenorul va trebui si rezolve urmitoarele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfigurare a circulatiei pe durata de executie a
lucririlor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
fortd si iluminat; apa potabild; apa caldi; canalizarea menajerd; evacuarea gunoiului, linii de
telefon gi fax.

Pe durata posesiei santierului, antreprenorul este raspunzator de iluminare, mésuri de protectia
lucratorilor provizorii, depozitarea materialelor, sapéturi, lucrari neterminate, siguranta pentru

public, utilizarea drumurilor.
Antreprenorul va péstra deschise toate accesele la intririle blocului pe toatd durata executiei

lucrdrilor. Atunci cénd inchiderea unui astfel de acces este inevitabila, cu acordul
beneficiarului, se va face o notificare completd asupra operatiunilor cétre tofi proprietarii
afectati, indicandu-se durata acestora, evitindu-se astfel eventuale conflicte cu acestia.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora se va face astfel incét sa fie avute Tn vedere
accesele la intrdrile in bloc, asigurdndu-se trotuarele libere In permanenta.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru
fiecare material In parte si cu respectarea cerintelor de securitate §i sdndtate In muncé
aplicabile.

Pe toatd durata executiei antreprenorul va trebui sé elimine orice defecte cu privire la :
e securitatea fiecdrei persoane de pe santier, atit a celor autorizate, ciit gi a celor neautorizate;
e luminile, barierele si panourile de avertizare.
Santierul si Imprejmuirea trebuie previzute cu mijloace de semnalizare i panouri care sé indice:
- echipamentul de protectie obligatoriu;
- regulile pe linie de securitate si sdnftate In muncéd ce trebuie s& fie respectate in incinta
santierului; _
- numele persoanelor care rdspund de organizarea gantierului;
- limita zonei de securitate;
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céderea de obiecte de la indltime

Spatiile si facilitdatile destinate organizdrii de santier.

Organizarea santierului de constructii trebuie sd satisfacd toate conditiile de securitate si de
igiend a muncii.

Numaérul toaletelor va fi stabilit in functie de numéarul de muncitori estimat, astfel Incat si se
asigure minim un WC la 20 de lucrdtori. Atentie! Prezenfa femeilor in santier presupume
toalete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor §i odihna in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de ncélzire in siguran{d pe timp
nefavorabil.

Se vor organiza spatii pentru spilat pe méini, dotate corespunzétor cu apa curentd, (minim 20
litri/om), sipun etc.

Se vor amenaja spatii inchise penfru servirea mesei

Maisuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sdniitate gi
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul in materie de securitate si séndtate pe durata realizirii lucriirilor va trebui ca
functie de numirul de societati de constructie prezente pe santier gi de specificul lucrérilor pe
care le executd s ia mésuri de coordonare a activitdfii acestora, astfel incét si fie evitate
accidentele de munci.

Aceste masuri de coordonare vor viza:

Cdile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale

Conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce privegte interferenfa
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecindtatea acestuia

Limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor

Delimitarea §i amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit dacd
se depoziteazd materiale sau substante periculoase

Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
dardmari, demoldri si demontdri

Conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

Utilizarea mijloacelor de protectie colectivd §i a instalagiei electrice generale

Medisurile care privesc interactiunile de pe santier

Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari iIn perimetrul
santierului si In veciniitatea acestuia

In organizarea activitifii antreprenorului trebuie avut in vedere cé activititile de pe santier se
interfereazi semnificativ cu activitafile curente din zonele riverane, cu atit mai mult cu cét este
vorba despre o zond de locuinte.

In acest sens, in mod deosebit se va avea in vedere ci:

) lucrdrile se vor executa pe strazi, la micé distanta de blocuri, de reguld In locuri inguste,
cu spatii mici de manevrd pentru mijloacele de transport si utilaje;

e lucrdrile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zond;

»  activitatea sc va desfasura in prezenta locuitorilor din zoné, In mare parte neobisnuiti cu
astfel de lucréri de investitii si ca atare suspiciosi si neincrezatori;

*  prezenta copiilor si altor persoanc curioase in zonele cu riscuri deosebite de accidentare
vor constitui pericole suplimentare in organizarea si desfigurarea activitafilor de pe santier;
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Pentru prevenirea accidentelor de muncé si altor categorii de evenimente se vor lua urmatoarele
masuri:

e  se va colabora in permanentd cu beneficiarul investitiei in efortul de congtientizare a
locuitorilor din bloc asupra necesitatii i beneficiilor realizérii acestor lucriri;

e  se va consulta beneficiarul investitiei la stabilirea programului de executie a lucrérilor,
astfel incat acesta s fie corelat — atét cit este posibil — cu necesititile locatarilor;

. se va actiona cu consecventd pentru rezolvarea amiabild, In conditii rezonabile a
solicitarilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de santier;

e  se va pistra un contact permanent cu cabinetul de asisten{d medicald din zoné, astfel incét

in caz de accident si se poatd interveni In timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;
e  se vor anunta locatarii din bloc prin fluturasi asupra lucrérilor care vor fi realizate, durata

acestora §i a misurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata execuiei; se va
insista gi asupra agteptarilor antreprenorului de la locatari;

e  se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupa caz, care si atraga
atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemu! de munca prin
masuri de natura tehnicé si organizatorica,

* se vor instrui In mod deosebit lucritorii de pe santier asupra riscurilor suplimentare
rezultate din acest gen de interferente; In mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercatii sau comportamente provocatoare fata de locatari;

. se va acorda o atentie deosebitd Inldturarii copiilor si a locatarilor curiosi din preajma

schelelor de pe santier; _
*  se va actiona pentru limitarea contactelor dinfre lucrifori gi locatari; in acest sens se vor

asigura condifii sociale acceptabile, astfel incét si nu fie necesard apelarea la serviciile
acestora,

e  se vainterzice lucratorilor sd serveascd masa la locatari sau sd achizifioneze alimente sau
produse alimentare de la acestia;

. se va acorda o atenfic deosebitd verificrii stérii tehnice a mijloacelor de transport,
utilajelor de constructii folosite la lucriri, inclusiv a functiondrii ireprogabile a mijloacelor de
avertizare i semnalizare sonord gi luminoasd ale acestora;

e  se vaorganiza cu deosebitd atentie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de
incarcare de pe santier, astfel Tncdt sd se prevind prezenta in raza de actfiune a acestora a
lucrétorilor si a locatarilor;

. se va insista asupra controfului disciplinei Tn muncé astfel Incit si fie evitate riscurile
specifice datorate executarii de operatii de muncé in afara cadrului legal gi/sau al proiectului
(instriindri de materiale, transporturi, incércari, turnéri de betoane ete.) in folosul locatarilor;

* se vor extinde masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice santierulut Iuéndu-
se In considerare gi factorii de risc de incendiu datorafi vecinatétii gospodiriilor locatarilor i
activitdtilor casnice ale acestora.

in interesul si pentru siguranta locuitorilor din zoni, acestia vor fi avertizati sistematic, prin
diferite mijloace si :

o Nu lase copii nesupravegheati pe strada !

Nu intre In raza de actiune a utilajelor !

Nu se apropie la mai pufin de 2 m de Iimprejmuirile gantierului sau de schele !

Nu atingé cablurile electrice de pe santier !

Nu circule, dar mai ales 58 nu stationeze pe céile de circulatie pentru autovehicule!

Nu distragd atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucrétorilor de pe santier !
Discute eventualele probleme numai cu seful luerarii !
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e  Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, masinile si utilajele de pe santier !
e Nudistruga mijloacele de avertizare sau pe cele de protectic !
*  Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier |

6.9 Maisuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de

10

curitenie

Pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine gi stare de curdtenie, antreprenorul va avea in

vedere urmétoarele masuri cu caracter general:
. Controlul deporzitdrii materialelor pe santier numai In locurile anume destinate si

prevézute in proiectul de organizare de santier.

e Interzicerea depozitirii oricaror materiale pe ciile de acces si circulatie si in vecindtatea
baracamentelor,

¢  Mentinerea In perfectd stare a imprejmuirilor santierului.

e Interzicerea accesului pe santier a mijl. de transport neautorizate si a localnicilor.

o  Verificarea sistematicd a semnaliziirii de securitate si sdnétate in muncd. In special celor
de avertizare a lucritorilor §i de semnalizare a locurilor de depozitare aprobate.

e  Pistrarea stabilitdtii stivelor de materiale.

o Controlul depozitirii temporare si evacuirii de pe gantier a materialelor rezultate din

demoliri, dezmembriri sau demontri.
e  Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe santier si Inldturarea celor cu

caroseria incompletd sau defectd care scapd materiale din mers.

»  Desfisurarea de citre serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire si
protectie a actiunilor sistematice de control pe santier.

Stabilirea la nivelul fiecdrei formatii de lucru a raspunderilor si atribufiilor concrete pentru
mentinerea ordinii si efectuarea curiteniei la locurile de munca

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuaiea persoanelor si misurile
de organizare luate in acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate mésurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
in caz de accident.
Dintre aceste mésuri amintim:

. stabilirea prin decizia administratorului/directorului general al societitii a
responsabilitafilor pe linia organizérii gi acordarii primului ajutor in caz de accident;

*  instruirea sistematicé a lucritorilor cu privire la organizarea §i acordarea primului ajutor
in caz de accident;

e  pregitirea In fiecare formatie de lucru a minim 2 salvatori care sa poatd acorda un ajutor
adecvat victimelor pand la sosirea asistentei medicale de specialitate;

*  urmate evaludrii riscurilor, elaborarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
in care sunt stabilite si responsabilititi privind acordarea primului ajutor in cazul in care urmare
unei astfel de stéri s-a produs deja accidentul; din acest plan face parte si planul de evacuare in
caz de situatii de urgenta.

In organizarea activitdtii se va avea in vedere ci in momentul in care se intervine pentru
salvarea victimelor unui accident trebuie respectate urmétoatele principii:

v’ Victima nu se deplaseazi doar daca zona este periculoasi pentru vietimi

v Primul ajutor se acordd la locul accidentului;
v" In primul r4nd se evalueaza gravitatea stirii victimei si dupi aceastd evaluare se alerteazi
imediat ambulanta;

25




* % ¥ % %

11

PROIECT CEA SRL

Tindnd cont de aceste principii se vor difuza urmitoarele instructiuni de acordare a primului
ajutor In caz de accident, insistdnd ca actiunile sd se desfiigoare n ordinea de mai jos:

1. Izolarea zonei §i indepdrtarea curiogilor pentru a evita cregterea numdrului de victime;

2. Degajarea accidentatului. Se vor indepdria obiectele tari §i ascufite care pot rdni
accidentatul, se vor deschide eventualele fevestre, se vor desface nasturii de la gdt, cravata,
centura;

Degajarea accidentatului se face urménd urmétoarele precautit :

v’ se urmareste mentinerea permanenti a coloanei vertebrale in linie dreapta (cap-gat-trunchi),
pentru a se evita lezarea maduvei spinérii in cazul unei fracturi de coloan;

v" in cazul unei fracturi Tnchise membrul fracturat se mentine in pozitia gésitd, fird a incerca
punerea In pozitie normald;

v in cazul unei fracturi inchise se evitd manevrele inadecvate pentru a nu le transforma in
fracturi deschise.

3. Acordarea primului ajutor

Se verifica starea de congtientd, Daca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica existenta respiratiei

Se controleaza existenta circulatiei sdngelui

4. Chemarea ambulantei. Ambulanta este chematd prin apel la 112.

5. Supravegherea victimei §i continuarea, dacd este nevoie, acorddrii primulul ajutor pand la
sosirea ambulantei

Modalititi de cooperare intre managerul de proiect, antreprenorul general,
subantreprenori, lueritorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate $i sdnatate in muncé a santierului, fiecare
antreprenor/subantreprenor este obligat sd elaboreze planul propriu de securitate §i sénétate
pentru lucrarile executate in santier, si-] prezinte managerului de proiect si coordonatorului in
materie de securitate gi sindtate in muncéd la nivelul proiectului i s numeascd o persoand
responsabild cu securitatea si sinétatea in munci pe durata executarii luerarilor.

Coordonatorul in materie de securitate §i sindtate in munc# la nivelul lucrédrii are dreptul de a
verifica dacd antreprenorul/subantreprenorul si-a instruit corespunzitor personalul in materie
de securitate gi sandtate In munca.

Obligatia generald a colaboririi dintre angajatori este previzutd in Legea nr.319/2006 a
securitatii si sdndtitii in muncd, care prevede cid atunci cand In acelagi loc de muncad fsi
desfasoard activitatea lucratori de la mai multe Intreprinderi, angajatorii acestora sunt obligati:
a) si coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, séindtatea si igiena in
muncd, ludnd In considerare natura activitatilor;

b) sid isi coordoneze acfiunile n vederea protecfiel lucritorilor §i prevenirii riscurilor
profesionale, ludnd in considerare natura activitafilor;

¢} si se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) sd informeze lucriitorii gi/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalititi de colaborare generale, valabile implicit i pentru antreprenori, subantreprenori si

lucratori independenti, HG nr.1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legii
nr.319/2006 a securititii si sanatitii in muncd, prevede urmétoarele modalititi:
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L. Colaborarea angajatorului cu lucritorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe
ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai mulfi angajaiori iyi desfisoard activitatea in acelagi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea si sdndtatea in muncd la incheierea contractelor
de prestéri de servicii cu alfi angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori strdini.

3. Pentru lucrétorii din intreprinderi si/sau unitdti din exterios, care desfigoara activitiifi pe
baza de contract de prestiri de servicii in inireprinderea si/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrétorilor privind activitétile
specifice intreprinderii si/sau unitdfii respective, riscurile pentru securitate si sinitate in
muncd, precum g1 misurile §i activititile de prevenire si protectie la nivelul Tntreprinderilor
si/sau unitétii, in general

4. Plavul de securitate §i sdndtate al santierului. Prezentul plan s-a intocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatorul in materie de securitate si sinitate in munci pe durata
elaborérii proiectului

5. Planul propriu de securiiale i séndtate al (sub)antreprenorilor. Este si el un instrument al
colabordrii deoarece el rezultd din planul de securitate gi sinatate al santicrului, cuprinzind
detalierea misurilor de prevenire si protectie pentru luctiirile pe care le executd si tinind cont
de misurile prevéizute In planul de securitate §i sin’tate. Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor impreund cu planul de securitate si sAnitate al santierului.

6. Sedintele de coordonare. Constituie o alti modalitate de colaborare Infre antreprenori,
subantreprenori §i lucritori independenti, Fle se desfigoardi la initiativa si sub conducerea
coordonatorului in materie de securitate ¢i sinitate pe durata executiei lucrarilor. La ele
participd managerul de proiect, seful de santier, sefii de puncte de lucru, alte persoane cu
rispunderi in domeniul securitagii si sndtitii in muncd de la antreprenori si subantreprenori.

7. Analizele de stadiy fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investifiei, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultantd). Chiar dacd uu au ca obiect numai analiza
securitafil gi sdnatatii in munc, ele constituie o bund modalitate de colaborare intre executantii
lucrérii, cu atat mai mult cu cét aceasta are loc in prezenta sau la solicitarea beneficiarului.

8. Sedinfele de securitate §i sdndtate in muncd. Se pot desfisura atit siptimanal (la lueriri
complexe), cit §i lunar. La aceste fntruniri de reguld participd persoanele cu rispunderi in
domeniu! securititii §i sénatdfii in muncd de la tofi angajatorii si lucritorii independenti de pe
santier, Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe santier a masurllor de prevenire si
pm‘t@sile. R

9. Intrunirile ocazionale de securitate si séndtate in muncd. Se orgamzaaza fie in caz de
evenimente, fie in pregtirea nnor lucriiri speciale sau psmculoase care impun o coordonafc sau
o interventie precisd a unor anvmiti luerdtori, angajatori sau prestatou de’ %ran )

10, Auditul de sistem de management al securitdfii §i scndidjii ocupafionale. Lste de
asemenea o modalitate de colaborare, Are rolul de a identifica n@confomlté,tlle abatemle de la
sistemul de managesment al securitdfli §i sinAtatii Tn muncd ale anuep.;e;.mrulm sau
subantreprenorilor i de a stabili actiunile corective §i preventive necesare. Raportul cu actiuni
corective i preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficientelor tuturor
celor implicati in functionarea sistemului.
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11, Auditul de conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul securitdtii §i sdndidfii in
muncd. Este si el un instrument de colaborare. De reguld se efectueazd de serviciul
intern/extern al antreprenorului gi are rolul de a identifica gi notifica tn raportul de audit, toate
neconformitdfile din domeniul securitdfii si sfnitdtii in muncd aplicabile santierului si
activitdtilor care se desfdgoard pe acesta, indiferent de organizatorul activitifii la care au fost
identificate. Eliminarea neconformitétitor

12, Imspectia de securitate §i sdndfate in muncd. Poate i internd — in cazul in care se
desfisoard de personalul de specialitate de la beneficiar/consultanti, antreprenor sau
subantreprenor — sau externd — dacd se efectueazit de organele de control de la Inspectia
Muncii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentru accidente de muncé gi
boli profesionale (in prezent Casa judeteans de pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarez dintre antreprenori, subantreprenori si lucritorii
independenti, se folosesc toatd gama uznald in aceastd activitate. Amintim aici: contractul;
protocoiul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota teleflonics; circulara,

7. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

In timpul executiei lucririlor se vor folosi utilaje care s asigure o protectie adecvati a
locatarilor gi a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerinta A si C

Intocmit,
et sding, Cristian PALADE
W ot g -

0 A
5% ff
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Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a
RETEZAN REMUS N Nr. 80  din 19 pméjﬁ 5
Calea Lugojuluf nr.67 Ghiroda conform registrului de e idénra

Tel. +40754020500

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta E
a proiectului Proiect Nr. 100 / 70 — MAR 78 — Reabilitare termica imobil
P.T. 2
faza ce face obiectul contractului
1. Date de identificare®*:
- Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.
- Auditor Energetic Ing. Vasile Olaru
- Investitor Primaria Municipiului Timisoara

B-dul Calea Martirilor 1989, Nr. 78,
Bl. 12, Timisoara, Judetul Timis

- Amplasament:

Data prezentarii pentru verificare : 17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale prolectului si ale constructiei

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
performanta energetica a cladiril nr. 215 / 29.10.2012, Nota energetica 87,48 (C)

Pereti exteriori — panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie — BCA 12 cm si strat exterior de protectie de 5 cm

Tamplarie exteridara -—-'Iejmn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

- inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

- peretii exteriori vor fi placati cu un strat suplimentar de termoizolatie

3. Documente care se prezinta la verificare®*:
Tema de proiectare
Certificat de urbanism nr. emis de
Avize obtinute:

La proiectantul general

Autorizatia de construire: nr. emisa de




- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)

- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate

- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de
caleul si listingul

- Alte documente | Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4. Concluzii asupra verificarii:***
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului
b} In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform.

Am primit _ 4 exemplare ﬁr{@e@’iﬁg@@ iplare

investitor/Proiectant

giﬁ» ﬁ%?‘o thstat:

- Constructie noua/exlstenta/care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extmdere, ete.

- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni

- Functie principal

- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificat (zona seismic, natura terenului, zona eollana,
etc.)

**Se Inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv,

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere prolectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen. Referatul se completeaza dupa completarea documentatiai.

***Se inscriu numai in situatia specifica (a) sau (b)




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR iN FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGII NR.106/95

DENUMIREA LUCRARIT REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Martirilor
1989 nr. 78, bl. 12

AMPLASAMENT Jud. Timig, Municipiul Timisoara, B-dul. Calea Martirilor 1989
nr. 78, bl.12
INVESTITOR PRIMARIA MUNICIPIULLU! TIMISOARA

In conformitate cu ;

Legea nr.10/1995 " Legea privind calitatea in constructii”

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HGO25/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1998

HG nr. 27211994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pantru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructi-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a hucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr 853/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 278/1984 —Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG458/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Se stabilesc urmatoarele faze:




1 |Predarea-preluarea amplasamentului

PVR B,E

2 |Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosisternulu PVR B.EP
Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale

3 materialelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de spaclu, plasa de fibra E+CQ+P cC

4 |Verificare trasare cota profil cde soclu PVR B,E,P

5 |Montarea gi efectuarea probelor de functionare a tamplariei

FVR+FD B.E,P,I

6 |Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren

PVLAXFD | B,EP,)

Verificarea planeitatii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii

! decorative PVR BE

8 |Receptia termosistemului PVR B,E

9 |Desfacerea straturi existente [a ultimul planseu PVR B.E

10 Verificarea certificateior de conformitate ale materialelor:polistiren, E+CQ+P oc
membrane etc t

11 |Verificarea starii stratului suport peniru termoizolatia noua PVR B.EP

12 |Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B.E

13 [Verificarsa calitatii montajului termoizolatiei la terasa

PVLA B,E,P.I

Verificarea calitativa a montajului membrelor hidroizolatoare- in

14 ok . g
camp,la imbinari si racorduri canalele de ventilatie

PVR+FD B.E,P,l

Verificarea montarii termoizolatiel la infradosul planseului peste

15 subsol

PVYR+FD B,E,P)

16 |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

PVR+FD B,E,P,!

PVR -Proces verbal de recepiie
PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

ED - Proces verbal de faza determinanta

CC- Certificat de conformitate

P - Proiectant
B - Beneficiar
E - Executant

| - Inspector

CQ-Responsabil calitate

Conform reglementdrilor in vigoare ,executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
zile inaintea fazel determinante pe csi care trebuie sd participe la realizarea controlului si ntocmirea

actelor.

Benefisiarul va lua toate masurile pentru aducerea la Tndeplinire a obligatiilor ce- i revin conform Legii

10-1995.

Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la

Cattea tehnica a constructiel.”

Proiecetant; Execufant:

Beneficiay




