

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția
 "MODERNIZARE INTERSECȚIE LIPOVEI - ANTENEI"
 în mii lei/EURO

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		VALOARE APROBATĂ IANUARIE 2005		VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA LICITAȚIILOR	
		Mii lei	EURO	Mii lei	EURO
1	2	3	4	3	4
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului				
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	44.000	1.103		
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	23.397	587		
3.3	Proiectare si engineering	584.932	14.665	483.000	12.970
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	23.397	587		
3.5	Consultanță	60.000	1.504		
3.6	Asistență tehnică	23.438	588		
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	23.397.299	586.590	24.650.179	639.532
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotări				
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	818.905	20.531		
	5.1.1. Lucrări de construcții	584.932	14.665		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării	233.973	5.866		
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	407.580	10.219	320.452	8.314
	5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale	407.580	10.219	320.452	8.314
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	1.207.823	30.281	1.256.659	32.625

CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice				
TOTAL		26.590.771	666.655	26.710.290	693.441
Din care C + M		24.216.204	607.121	24.650.179	639.532
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție					
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție					
TOTAL GENERAL		26.590.771	666.655	26.710.290	693.441
Din care C + M		24.216.204	607.121	24.650.179	639.532

ȘEF SERVICIU T.R.P.,

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU I.T.,

VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,

CRĂCIUNESCU MARCEL

Notă: Pentru lucrarea de **Extindere la 4 benzi B-dul Antenei** valoarea de 16.376.602 miile, 410.575 Euro nu a fost actualizată pentru că în această fază au fost licitate doar lucrările de **Modernizare intersecție Lipovei - Antenei**.