

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția
 "LUCRĂRI RUTIERE CENTRUL DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE"
 în mii lei/EURO

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		VALOARE APROBATĂ IANUARIE 2005		VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA LICITAȚIILOR	
		Mii lei	EURO	Mii lei	EURO
1	2	3	4	3	4
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului				
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	20.000	553		
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	25.000	691		
3.3	Proiectare si engineering	93.128	2.575		
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	20.000	553		
3.5	Consultanță				
3.6	Asistență tehnică	25.000	691		
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	2.328.200	64.377	3.713.836	102.774
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotări				
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	81.487	2.253		
	5.1.1. Lucrări de construcții				
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării				
	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	12.048	333	48.280	1.336

5.2	5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale	30.267	837	48.280	1.336
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	125.566	3.472	185.692	5.139

-2-

CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice				
TOTAL		2.760.696	76.335	3.947.808	109.249
Din care C + M		2.328.200	66.630	3.713.836	102.774
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție					
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție					
TOTAL GENERAL		2.760.696	76.335	3.947.808	109.249
Din care C + M		2.409.687	66.630	3.713.836	102.774

ȘEF SERVICIU T.R.P.,

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU I.T.,

VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,

CRĂCIUNESCU MARCEL