

OBIECTIV: [01] - Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul I Faza: DALI
Beneficiar: Primaria Timisoara
Proiectant: SC POD PROIECT SRL

DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 7**

al obiectivului de investitii

Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul I

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	2.367.100,06	449.749,01	2.816.849,07
1.2.1	[01.1] Lucrari la pasarela	2.367.100,06	449.749,01	2.816.849,07
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	75.148,72	14.278,26	89.426,98
1.3.1	[01.2] Lucrari de protectie a mediului	75.148,72	14.278,26	89.426,98
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	734.202,85	139.498,54	873.701,39
1.4.1	[01.3] Retele edilitare	734.202,85	139.498,54	873.701,39
TOTAL CAPITOL 1		3.176.451,63	603.525,81	3.779.977,44
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	[01.6] Bransamente	15.500,00	2.945,00	18.445,00
TOTAL CAPITOL 2		15.500,00	2.945,00	18.445,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	32.400,96	6.156,18	38.557,14
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	14.000,00	2.660,00	16.660,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	2.000,00	380,00	2.380,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	53.341,32	10.134,86	63.476,18
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	26.670,66	5.067,43	31.738,09
3.7.2	Auditul financiar	26.670,66	5.067,43	31.738,09
3.8	Asistenta tehnica	29.470,66	5.599,43	35.070,09
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2.800,00	532,00	3.332,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	2.800,00	532,00	3.332,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: Pasarela Gelu - Crizantemelor - Scenariul I

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	26.670,66	5.067,43	31.738,09
TOTAL CAPITOL 3		129.212,94	24.550,47	153.763,41
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	5.334.131,88	1.013.485,06	6.347.616,94
4.1.1	[01.1] Lucrari la pasarela	4.477.662,47	850.755,87	5.328.418,34
4.1.2	[01.4] Amenajare arhitecturala	794.676,91	150.988,61	945.665,52
4.1.3	[01.5] Teste si verificari	61.792,50	11.740,58	73.533,08
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.334.131,88	1.013.485,06	6.347.616,94
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	117.350,90	22.296,67	139.647,57
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	106.682,64	20.269,70	126.952,3
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	10.668,26	2.026,97	12.695,23
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	94.960,43	0,00	94.960,43
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	43.163,83	0,00	43.163,83
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	8.632,77	0,00	8.632,77
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	43.163,83	0,00	43.163,83
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.713.910,83	325.643,06	2.039.553,89
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	50.000,00	9.500,00	59.500,00
TOTAL CAPITOL 5		1.976.222,16	357.439,73	2.333.661,89
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.631.518,61	2.001.946,07	12.633.464,61
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8.632.766,15	1.640.225,57	10.272.991,72

1 euro = 4,7182 lei, curs la data de 11.06.2019

Beneficiar,
Primaria Timisoara

Proiectant,
SC POD PROIECT SRL

