

**DEFALCAREA CONȚINUTULUI CAPITOLELOR DEVIZULUI GENERAL PT. OBIECTIVUL
"MODERNIZARE STR. I. NEMOIANU, BLV. REGELE FERDINAND, BLV. 16 DEC. 1989"**

| Nr. crt. | Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | |
|----------|---|--|--|
| | | VALOARE APROBATĂ HCL 203/26.04.2005 | VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA MODIF. SOLUȚIEI DE REABILITARE POD |
| | | RON | |
| 1. | Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului | | |
| 1.1. | Obținerea terenului | 0 | 0 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0 | 0 |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului | 0 | 0 |
| 2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | |
| | - nu este cazul | 0 | 0 |
| 3. | Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | |
| 3.1. | Studii de teren | 22.871,4 | 22.871,4 |
| | -topo | 22.871,4 | 22.871,4 |
| | -geo | | |
| | -hidro | | |
| 3.2. | Obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,0 | 0 |
| | -avizul ROMTELECOM | | |
| | -avizul ELECTRICA | | |
| | -avizul DISTRIGAZ NORD | | |
| | -avizul AQUATIM | | |
| | -avizul COLTERM | | |
| | -acordul de mediu | | |
| | -avizul de gospodărire a apelor | | |
| | -certificatul de urbanism | | |
| | -autorizație de construcție | | |
| 3.3. | Proiectare și engineering | 239.142,2 | 239.142,2 |
| | studiu de fezabilitate | 76.404,8 | 76.404,8 |
| | proiect tehnic+caiet de sarcini+detalii de execuție | 162.737,4 | 162.737,4 |
| | verificare proiect (4% din PT+CS+DDE) | | |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achiziție publică | 0,0 | 0 |
| 3.5. | Consultanță | | |
| | -consultanță pt. SPF, studiu de piață, evaluare | | |
| 3.6. | Asistență tehnică | 77.677,7 | 77.677,7 |
| | -asistență tehnică (0,4% din investiția de bază) | | |
| | -urmărire execuție prin inspectori de șantier (0,1% din investiția de bază) | 77.677,7 | 77.677,7 |
| 4. | Cheltuieli pentru investiția de bază | | |
| 4.1. | Construcții și instalații | 6.575.985,7 | 7.084.822,9 |
| | Lucrări rutiere + edilitare | 4.626.815,0 | 4.626.815,0 |
| | Reabilitare pod | 1.949.170,7 | 2.458.007,9 |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic | | |
| | -nu este cazul | 0 | 0 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | | |
| | -nu este cazul | 0 | 0 |
| 4.4. | Utilaje fără montaj și echipamente de transport | | |
| | -nu este cazul | 0 | 0 |
| 4.5. | Dotări | | |
| | -nu este cazul | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli | | |
| 5.1. | Organizare de șantier 3,5% | 230.159,5 | 247.968,8 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții 2,5% | 164.399,6 | 177.120,6 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 1,0% | 65.759,9 | 70.848,2 |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare | | |
|------|---|--|--|

- 4 -

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale | 87.625,0 | 94.405,3 |
| | -ISC 0,8% din C+M cap 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1 | 53.923,1 | 58.095,5 |
| | -CSC 0,5% din C+M cap 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1 | 33.701,9 | 36.309,7 |
| | 5.2.2. Costul creditului | | |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevăzute 5% | 328.799,3 | 354.241,1 |
| 6. | Cheltuieli pentru darea in exploatare | | |
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 |
| 6.2. | Probe tehnologice | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DEVIZ GENERAL | 7.562.260,8 | 8.121.129,4 |
| TOTAL C+M | 6.806.145,2 | 7.332.791,7 |