

**5. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI****5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general****Scenariul I**

In mii lei / mii euro la cursul

4,4623

lei / euro din data de

10.10.2013

Intocmit conform H.G. 28 / 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1.	Obtinerea terenului	1.752,300	392,690	420,552	2.172,852	486,935
1.2.	Amenajarea terenului	5.451,274	1.221,629	1.308,306	6.759,580	1.514,820
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	256,500	57,482	61,560	318,060	71,277
TOTAL CAPITOLUL 1		7.460,074	1.671,801	1.790,418	9.250,492	2.073,032
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2	Bransamente	336,000	75,297	80,640	416,640	93,369
TOTAL CAPITOLUL 2		336,000	75,297	80,640	416,640	93,369
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1.	Studii de teren	13,000	2,913	3,120	16,120	3,612
3.2.	Taxe pt: ob. avize, acord.si autoriz.	4,000	0,896	0,960	4,960	1,112
3.3.	Proiectare si engineering	41,500	9,300	9,960	51,460	11,532
3.4.	Org. procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Consultanta (max 1 % [4])	789,562	176,941	189,495	979,057	219,406
3.6.	Asistenta tehnica (max 1,5 % [4])	1.184,343	265,411	284,242	1.468,585	329,109
TOTAL CAPITOLUL 3		2.032,405	455,461	487,777	2.520,182	564,772
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1.	Constructii si instalatii	77.327,892	17.329,156	18.558,694	95.886,586	21.488,153
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	149,040	33,400	35,770	184,810	41,416
4.3.	Utilaje,echip.tehnologice cu montaj	1.479,264	331,503	355,023	1.834,287	411,063
4.4.	Ut. fara montaj si echip. de transp.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



PASAJ INFERIOR SOLVENTUL
Studiu de fezabilitate



TOTAL CAPITOLUL 4		78.956,196	17.694,059	18.949,487	97.905,683	21.940,632
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1.	Organizare de santier	1.739,099	389,731	417,384	2.156,483	483,267
	5.1.1.- lucrari de constructii	1.699,999	380,969	408,000	2.107,999	472,402
	5.1.2.- chelt.conexe org. santierului	39,100	8,762	9,384	48,484	10,865
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.150,480	257,822	0,000	1.150,480	257,822
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	8.703,237	1.950,393	2.088,777	10.792,014	2.418,487
TOTAL CAPITOLUL 5		11.592,816	2.597,946	2.506,161	14.098,977	3.159,576
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar						
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Probe tehnologice si teste	67,896	15,215	16,295	84,191	18,867
	Probe tehnologice si teste	7,896	1,769	1,895	9,791	2,194
	Monitorizarea pe timpul executiilor	60,000	13,446	14,400	74,400	16,673
TOTAL CAPITOLUL 6		67,896	15,215	16,295	84,191	18,867
TOTAL GENERAL		100.445,387	22.509,779	23.830,778	124.276,165	27.850,248
Din care C + M		86.973,005	19.490,623	20.873,521	107.846,526	24.168,372

Proiectant,
SC POD- PROIECT SRL

Beneficiar,