

OBIECTIV: Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii Executie, aferente obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019. **Faza:** Pth+DDE+CS

Beneficiar: PRIMARIA TIMISOARA

Proiectant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL**Anexa Nr. 5**

privind cheltuielile necesare realizarii

Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii Executie, aferente obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019.

In mii lei/mii euro la cursul 4,7269 lei/euro din data de 10.07.2019

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	1.752,300	370,708	332,937	2.085,237	441,143
1.2	Amenajarea terenului	7.818,983	1.654,146	1.485,607	9.304,589	1.968,434
1.2.1	[5] Demontari/Dezafectari + Refaceri	467,349	98,870	88,796	556,145	117,655
1.2.2	[6] Retele edilitare	7.351,634	1.555,276	1.396,810	8.748,444	1.850,778
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	318,500	67,380	60,515	379,015	80,183
1.3.1	[9] Amenajare spatii verzi	318,500	67,380	60,515	379,015	80,183
	TOTAL CAPITOL 1	9.889,783	2.092,234	1.879,059	11.768,841	2.489,759
CAPITOL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
	TOTAL CAPITOL 2	400,000	84,622	76,000	476,000	100,700
CAPITOL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	17,000	3,596	3,230	20,230	4,280
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	25,000	5,289	0,000	25,000	5,289
3.3	Proiectare si inginerie	41,500	8,780	7,885	49,385	10,448
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	846,226	179,023	160,783	1.007,008	213,038
3.6	Asistenta tehnica	1.306,838	276,468	248,299	1.555,138	328,997
	TOTAL CAPITOL 3	2.236,564	473,157	420,197	2.656,761	562,051
CAPITOL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	86.960,485	18.396,938	16.522,492	103.482,977	21.892,356
4.1.1	[1] Lucrari de pasaj	68.698,097	14.533,436	13.052,639	81.750,736	17.294,789
4.1.2	[2] Lucrari de drum	7.996,896	1.691,784	1.519,410	9.516,306	2.013,223
4.1.3	[3] Lucrari linie de tramvai	5.949,722	1.258,694	1.130,447	7.080,169	1.497,846
4.1.4	[4] Lucrari de CF	2.203,036	466,064	418,577	2.621,613	554,616
4.1.5	[7] Retele auxiliare	2.112,733	446,960	401,419	2.514,153	531,882
4.2	Montaj utilaje tehnologice	34,850	7,373	6,622	41,472	8,774
4.2.1	[8] Echipamente	34,850	7,373	6,622	41,472	8,774
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	127,220	26,914	24,172	151,392	32,028
4.3.1	[8] Echipamente	127,220	26,914	24,172	151,392	32,028
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL CAPITOL 4	87.122,555	18.431,225	16.553,285	103.675,841	21.933,157
CAPITOL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	713,011	150,841	135,472	848,483	179,501

DEVIZUL GENERAL: Intocmire a Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Caiete de Sarcini, Detalii
Executie, aferente obiectivului de investitii: PASAJ SOLVENTUL - 2019.

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Lucrari de constructii	696,980	147,450	132,426	829,407	175,465
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	16,031	3,391	3,046	19,076	4,036
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.074,803	227,380	0,000	1.074,803	227,380
5.3	Cheltuieli diverse si nepravazute	9.789,660	2.071,053	1.860,035	11.649,696	2.464,553
	TOTAL CAPITOL 5	11.577,474	2.449,274	1.995,508	13.572,981	2.871,434
CAPITOL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	68,000	14,386	12,920	80,920	17,119
	TOTAL CAPITOL 6	68,000	14,386	12,920	80,920	17,119
TOTAL GENERAL		111.294,375	23.544,897	20.936,969	132.231,344	27.974,221
din care: C+M		96.229,798	20.357,909	18.283,662	114.513,460	24.225,911

Beneficiar,

PRIMARIA TIMISOARA

Proiectant,

S.C. POD-PROIECT S.R.L

