ACORD DE IMPRUMUT S| FINANTARE
: - Datat 24 martie 2010
intre KIW, Frankfurt pe Main (,,KfW") si Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor
Publice al Romaniei (,,Imprumutat”) si Municipiul Timisoara (,,Agentia de implementare
a programului”) pentru un imprumut de 3.000.000 euro si o contributie financiara de
2.000.000 euro pentru
- Reabilitarea cartierelor istorice ale Timigoarei (Infrastructura municipala faza a I-a) -

In baza acordului incheiat la data de 24 iulie 2008 intre Guvernul Repubilicii Federale
Germania gi Guvernul Romaniei cu privire la cooperarea financiara (,,Acord
guvernamental”), Tmprumutatul, Agentia de implementare a programului si KIW prin
prezenta se Tncheie urmatorul Acord de imprumut si finantare (,,Acord”):

Articolul 1

Suma si scopul Imprumutului si al Contributiei financiare

1.1. KW va acorda imprumutatului

un fmprumut care nu depaseste 3.000.000,00 euro si
o Contributie financiara care nu dep3seste 2.000.000 euro.

Imprumutul se va rambursa in conformitate cu prevederile articolului 4.
Contributia financiard nu se va rambursa decat daca este altfel previzut in articolul 5.3.

1.2, Imprumutatul va directiona Tmprumutul si Contributia financiara in intregime spre
Agentia de implementare a programului, n conformitate cu conditiile stabilite in articotul
2. Agentia de implementare a Programului va utiliza iImprumutul si Contributia financiar
exclusiv pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timigoarei (,,Program”).
Imprumutatul, Agentia de implementare a Programului si KIW vor stabili printr-un acord
separat detaliile programului gi bunurile, lucrarile si servicile care se vor finanta din
Imprumut si Contributia financiara.

1.3. Impozitele si alte taxe publice vor fi suportate de Imprumutat sau Agentia de
implementare a Programului si taxele vamale de import nu vor fi finantate din Imprumut
sau din Contributia financiara.

Articolul 2

Directionarea Imprumutului si a Contributiei financiare citre Agentia de implementare a
Programului

2.1. Imprumutatul va directiona Imprumutul si Contributia financiara cétre Agentia de
implementare a Programului prin intermediul unui Acord subsidiar de Tmprumut si
finantare in termenii si conditiile stabilite in articolele 4.2 si 4.4 din acesta.




~ 2.2. Tnainte de prima tragere.din imprumut, imprumutatul va transmite KfW o copie a
traducerii autorizate a Acordului subsidiar de Tmprumut si finantare specificat la articolul
2.1.

2.3. Directionarea Imprumutului si a Contributiei financiare nu va presupune transferul
responsabilitatii asupra Agentiei de implementare a Programului in ceea ce priveste
. plata catre KfWV a obligatiilor ce deriva din acest Acord.

Articolul 3

Disponibilizarea sumelor

3.1. KW va disponibiliza imprumutul si Contributia financiard pari passu si
conformitate cu progresul Programului-si la solicitarea Agentiei de implementare a
Programului. Printr-un acord separat, Imprumutatul, Agentia de implementare a
Programului si KW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizare a sumelor, in
special asupra evidentei cu privire la utilizarea sumelor solicitate din Imprumut si
Contributia financiara in scopurile prevazute.

3.2. KIW va avea dreptul s& refuze disponibilizarea sumelor din imprumut dupa data de
31 decembrie 2015.

Articolul 4

Comisionul de angajament, dobanda si rambursarea Imprumutului de pana la 3.000.000

euro

4.1. Imprumutatul 'va plati un comision de angajament, nerambursabil, de 0.25% p.a.
aplicat asupra sumelor netrase din Tmprumut. Comisionul de angajament va fi calculat
pentru o perioada care incepe la trei luni dupa intrarea in vigoare a acestui Acord si se
sfarseste la data la care Imprumutul a fost disponibilizat in totalitate.

4.2. Tmprumutatul va plati dobanda la Tmprumut la o ratd de 2% p.a.. Dobanda va fi
perceputa de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate pana la datele la care
rambursérile sunt creditate in contul KW, specificat in articolul 4.9.

4.3. Tmprumutatul va plati comisionul de angajament, dobdnda si orice alte costuri
aferente restantelor in conformitate cu prevederile articolului 4.5, semestrial, la 30 mai gi
30 noiembrie pentru jumatatea de an care se sfargeste atunci. Primul comision de
angajament va deveni.scadent odata cu prima plata a dobéanzii.




4.4.  Tmprumutatul va rambursa imprumutul dup3 cum urmeaza:

| Transa Data Suma -
1 "'+ 30'mai 2020 .75.000 EUR
2 30 noiembrie 2020 75.000 EUR
3 30 mai 2021 75.000 EUR
4 30 noiembrie 2021 75.000 EUR
5 30 mai 2022 75.000 EUR
6 30 noiembrie 2022 75.000 EUR
7 30 mai 2023 75.000 EUR
K 30 noiembrie 2023 75.000 EUR
9 30 mai 2024 75.000 EUR
10 30 noiembrie 2024 75.000 EUR
11 30 mai 2025 75.000 EUR
12 30 noiembrie 2025 75.000 EUR
13 30 mai 2026 75.000 EUR
14 30 noiembrie 2026 75.000 EUR
15 30 mai 2027 75.000 EUR
16 30 noiembrie 2027 75.000 EUR
17 . 30 mai 2028 75.000 EUR
18 30 noiembrie 2028 75.000 EUR
19 30 mai 2029 75.000 EUR
20 30 noiembrie 2029 75.000 EUR
21 30 mai 2030 75.000 EUR
22 30 noiembrie 2030 75.000 EUR
23 30 mai 2031 75.000 EUR
24 30 noiembrie 2031 75.000 EUR
25 30 mai 2032 75.000 EUR
26 30 noiembrie 2032 75.000 EUR
27 30 mai 2033 75.000 EUR
- 28 30 noiembrie 2033 75.000 EUR
29 30 mai 2034 75.000 EUR
30 30 noiembrie 2034 75.000 EUR
31 30 mai 2035 75.000 EUR
32 30 noiembrie 2035 75.000 EUR
33 30 mai 2036 75.000 EUR
34 30 noiembrie 2036 75.000 EUR
35 30 mai 2037 75.000 EUR
36 30 noiembrie 2037 75.000 EUR
37 30 mai 2038 75.000 EUR
38 30 noiembrie 2038 75.000 EUR
39 30 mai 2039 75.000 EUR
40 30 noiembrie 2039 75.000 EUR
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4.5. Daca rambursarea catre KfW a oricireia dintre transe nu se efectueazi la
scadenta, KIW poate majora rata dobanzii pentru sumele restante prin addugarea a 3%
p.a. la rata de baza pentru perioada care incepe la data scadentei i se sfarseste la data
la care aceste rambursari sunt creditate Tn contul KfW'.specificat in articolul 4.9. “Rata de
baza” reprezinta rata dob&nzii comunicatd de Deutsche Bundesbank ca si rati de baz3
la rata aplicabild asupra datei de scadenta relevants. fn cazul dobanzilor restante, KW
poate solicita despagubiri. Aceste despédgubiri nu vor depasi suma Ia care s-ar fi ajuns
daca dobanda ar fi fost perceputa asupra acestor dobanzi restante la rata de baza care
prevaleaza la data scadentei, plus 3% p.a.

4.6. Comisionul de angajament, dobanda si orice alte costuri aferente restantelor, in
conformitate cu prevederile articolului 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360
de zile si o luna formata din 30 de zile.

4.7. Sumele din imprumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite in proportii
egale asupra tuturor trangelor nerambursate numai daca KfW din proprie initiativa nu
stabileste un alt mod de compensare pentru un caz particular, Tn special Tn cazul
sumelor mai mici.

4.8. KiW va fi indreptatita s& distribuie, la alegerea sa, platile primite in contul platilor
datorate in cadrul acestui Acord sau in cadrul altor acorduri de Tmprumut incheiate intre
KfW si Imprumutat.

4.9. Tmprumutatul va efectua toate platile in euro in contul KW nr.31.0843.4492,
Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, SW.L.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate
compensdéri sau despagubiri din aceste plati.

Articolul 5

Suspendarea tragerilor $i rambursarea anticipata

5.1. Imprumutatul poate oricand

a) cu conditia indeplinirii obligatiilor sale conform articolului 8, s& anuleze
orice suma din imprumut nedisponibilizat3 inci si
b) s& ramburseze Imprumutul in intregime sau partial inaintea scadentei.

5.2. KW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decat daca

a) Imprumutatul nu si-a indeplinit la scadent3 obligatiile de plata fatd de
Kfw,

b) obligatiile asumate in cadrul acestui Acord sau in cadrul acordurilor
separate care se refera la acest Acord nu au fost respectate,

c) Agentia de implementare a Programului nu poate sd dovedeasca ca
sumele Imprumutului si ale Contributiei financiare au fost utilizate in
scopul convenit, sau

4 Traducere oficiald/autorizatd




d) apar situatii neobignuite care exclud sau pun considerabil in pericol
mplementarea functionarea sau scopul Programului sau indeplinirea
obligatiilor de plata asumate de imprumutat in cadrul acestui Acord.

5.3. Daca -a survenit oricare dintre sutua’gule specificate in. Articolul 5.2 a), b) sau c) si
daca nu au fost eliminate intr-un termen determinat de KfW, care va fi oricum de cel
putin 30 de zile, KW poate:

a) in cazurile specificate in articolul 5.2 a) sau 5.2 b), sa solicite
rambursarea imediatd a tuturor sumelor restante din imprumut si
Contributia financiard, precum si plata tuturor dobanzilor acumulate si a
altor costuri ocazionale;

b) in cazul specificat in articolul 5.2 c), s& solicite rambursarea imediati a
tuturor acelor sume din Imprumut si/sau Contributia financiard pentru
care Agentia de implementare a Programului nu poate dovedi ci
acestea au fost utilizate in scopurile convenite.

Articolul 6

Costuri si cheltuieli publice

6.1. Imprumutatul va efectua toate platile in cadrul acestui Acord fara deducerea vreunei
taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri gi va plati costurile aferente transferului
$i conversiei percepute legat de tragerile din Imprumut si Contributia financiara.

6.2. Tmprumutatul va suporta toate taxele si celelalte cheltuieli publice plitibile in afara
Republicii Federale Germania survenite in conexiune cu incheierea si implementarea
acestui Acord.

Articolul 7

Validitatea acestui Acord si reprezentarea

7.1. In timp util, inainte de prima tragere, Tmprumutatul va pune la dispozitia KfW,
evidenta ntr-o forma satisfacatoare KW, care s3 dovedeascd c¢i Imprumutatul a
‘indeplinit toate cerintele din punct de vedere constitutional si oricare alte legi legate de
asumarea valida a tuturor obligatiilor sale ce deriva din acest Acord.

7.2. Ministrul finantelor publice si acele persoane desemnate de acesta si ale caror
specimene de semnaturd autorizate de catre acesta au fost transmise KW vor
reprezenta Imprumutatul in legatura cu acest Acord. Primarul Municipiului Timigoara si
acele persoane desemnate de catre acesta si care au fost .transmise KW vor
reprezenta Agentia de implementare a Programului in legdtura cu acest Acord. Dreptul
de reprezentare nu va expira pana la revocarea lor expresa de citre reprezentantii
autorizati la momentul cand aceasta a fost primita de Kfw.
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7.3. Amendamentele sau adendumurile la acest Acord si orice alte notificéri si declaratii
transmise de catre partile contractante in legéturd cu acest Acord se vor face n scris.
Orice astfel de notificare sau declaratie va fi considerata ca fiind primitd in momentul in
care a ajuns la urméatoarele adrese ale partii contractante destinatare sau la orice alta
adresa a destinatarului corespondentei, asa dupa cum a fost comunicata celeilalte parti
contractante:

Pentru KfW: KW
Lllla
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt pe Main
Republica Federald Germania
Fax: +49-69-74 31-29 44

- Pentru Tmprumutat: Ministerul Finantelor Publice
Directia general& de trezorerie gi datorie publica
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucuresti, Romania
Telefax: +40-21-312 6792

Pentru Agentia de implementare a Programului:
Primaria Municipiul Timisoara
Directia de dezvoltare
Bd. C.D. Loga, nr. 1
300030 Timigoara
Fax: +40 256 490 635

7.4. Amendamentele la acest Acord care afecteaza doar raporturile legale dintre KW si
imprumutat nu vor necesita aprobarea Agentiei de implementare a Programului.

Articolul 8

Programul

8.1. Sub-proiectele (masuri de reabilitare a monumentelor istorice in cartierele istorice
ale Timigoarei asa dupa cum sunt definite in Acordul separat) care vor fi finantate in
cadrul Programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar si tehnic si
vor fi considerate ca si eligibile pentru promovare dacd respecta criteriile definite in
Acordul separat.

Agentia de implementare a Programului:

a) va asigura pregdtirea si implementarea sub-proiectelor 1in
conformitate cu practici financiare si tehnice sdnatoase si realmente in

6 Traducere oficialé/autorizatd




-conformitate cu Conceptul de Program convenit intre Agentia de
implementare a Programului si KfW;

- b) va asigura incredintarea pregatirii si. supervizarii cdnstructiei sub-
proiectelor unor ingineri gi/sau arhitecti independenti, calificati si
implementarea sub-proiectelor unor firme calificate;

c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrari si servicii ce
urmeazi a fi finantate din Tmprumut si Contributia financiari pe baza
organizérii de licitatii competitive sau oferte prealabile de pret:

d) va trage fondurile din imprumut si Contributia Financiari doar in
conformitate cu progresul sub-proiectelor;

e) va mentine sau va determina mentinerea registrelor si inregistrérilor
contabile ce evidentiazad fara echivoc costurile bunurilor, lucrarilor si
serviciilor necesare Programului si sub-proiectelor sale si identifica in
mod clar bunurile, lucrarile i serviciile finantate din acest imprumut si
din Contributia financiara; :

f) va permite oricand reprezentantilor KfW s3 inspecteze toate
registrele gi inregistrarile contabile si orice altd documentatie relevanta
pentru implementarea Programului §i s viziteze sub-proiectele si toate
instalatiile aferente acestuia;

g) va transmite KfW, imediat dupa finalizarea acestora, toate rapoartele

de audit gi verificare ale auditorilor interni si externi cu privire la
fondurile Programului si toate informatiile solicitate de KfW in mod
rezonabil,

h) va pune la dispozitia KfW, la solicitarea acestuia, orice si toate
informatiile si rapoartele referitoare la Program si la progresul siu
ulterior;

i) va transmite KW fara intarziere orice intrebare primita de Imprumutat
de la OECD sau membrii sdi in baza “Acordului privind transparenta
creditelor ODA independente” in legaturd cu adjudecarea contractelor
de bunuri, lucréri i servicii care se finanteazi din Imprumut si.se va
coordona cu KW in redactarea raspunsului la o astfel de intrebare.

8.2. Agentia de executare a Prbgramului si KW vor stabili printr-un Acord separat
detaliile referitoare la articolul 8.1.
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8.3. Imprumutatul, prin Agentia de implementare a Programului

a) va asigura finantarea integrald a Programului si a sub-proiectelor si,
la cerere, va furniza KfW evidenta faptului cd au fost acoperite costurile
neplatite din Imprumut si Contributia financiara si

b) din proprie initiativa, va informa cu promptitudine KW in leg&tura cu
orice si toate circumstantele care impiedicad sau pericliteaza in mod
grav implementarea, derularea sau scopul Programului.

8.4. imprumutatul si Agentia de implementare a Programului i declard angajamentul
fatd de obiectivele Programului. Imprumutatul va acorda sprijin deplin Agentiei de
implementare a Programului Tn implementarea Programului in conformitate cu practici
sanatoase din punct de vedere tehnic si financiar si prietencase fatd de mediul
inconjurator, in obtinerea tuturor autorizatiilor si in indeplinirea obligatiilor ce deriva din
prezentul Acord intr-o maniera corespunzatoare.

8.5. Pentru transportul bunurilor finantate din imprumutﬂ si Contributia financiara se vor
aplica prevederile Acordului Guvernamental, cunoscute Imprumutatului,

Articolul 9

Clauze Diverse

9:1. Tmprumutatul $i Agentia de implementare a Programului se vor asigura ca
persoanele insarcinate cu pregatirea §i impiementarea Programului, cu adjudecarea
contractelor de bunuri, lucréri gi servicii care se vor finanta din Imprumut si Contributia
financiara gi cu efectuarea tragerilor din Imprumut si Contributia financiara nu solicit3, nu
isi insusesc, nu atribuie, acordd, promit sau nu li se vor promite plati ilegale sau alte
avantaje legate de aceste insarcinari.

9.2. KW este imputernicit s furnizeze Republicii Federale Germania informatii in
legatura cu incheierea si semnarea acestui Acord. Atat KAW cat si Republica Federala
Germania au dreptul sa transmita informatii privind iImprumutul, Contributia financiari si
Programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucriri si servicii .ce se
finanteaza din Imprumut si Contributia financiara organizatiilor internationale care
colecteaza date statistice, in special in legaturd cu aspectele iegate de serviciul datoriei
publice si/sau colectarea i publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de
bunuri, lucrari si servicii ce se finanteaza din Tmprumut i Contributia financiara. Dreptul
de mai sus de a furniza informatii organizatiilor internationale include de asemenea si
dreptul de a furniza direct aceste informatii membrilor acestor organizatii.

9.3. Daca oricare dintre prevederile acestui Acord este invalida, celelalte prevederi vor
ramane neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementéri care rezultd din aceasta
va fi remediata prin completarea cu o dispozitie conforma cu scopul acestui Acord.




9.4. Tmprumutatul si Agentié de impieriwenfare a Programului nu vor putea atribui sau
transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din acest Acord.

9.5. Toate revendicarile KfW legate de acest Acord expira la cinci ani dupa finele anului
in care oricare din aceste revendicari a survenit si in care KfW a constientizat
circumstantele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut congtientiza fara
neglijenta evidenta.

9.6. Acest Acord va fi guvernat de legislatia Republicii Federale Germania. Locul
incheierii este Frankfurt pe Main.

9.7. Disputele vor fi solutionate exclusiv si definitiv de catre un tribunal de arbitraj. In
acest sens, se vor aplica urmétoarele:

a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau trei arbitri care vor fi numiti si vor
actiona in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internationale de
Comert (CIC), aplicabile periodic.

b) Procedurile de arbitraj se vor desfidsura in limba engleza, in Frankfurt pe
Main.

9.8. Acest Acord va intra Tn vigoare si Tsi va produce efectele odata cu ratificarea sa de
cétre autoritatile romane si publicarea in Monitorul Oficial al Roméaniei.

Incheiat in limba englezd, in 3 exemplare originale.

Frankfurt pe Main, Bucuresti,

la data de 24 martie 2010 la data de 22 decembrie 2009
KW Ministerul Finantelor Publice

DI. Christian Haas, sef departament DIl. Gheorghe Pogea, ministrul
Dna. Jutta Rothacker, manager de proiect finantelor publice

Municipiul Timigoara,
DI. Gheorghe Ciuhandu
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ACORD SUBSIDIAR DE IMPRUMUT
SI FINANTARE

FE 35

intre

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

si

MUNICIPIUL TIMISOARA

referitor la

Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timisoarei (Infrastructura
municipali faza a II-a)

Data; .07.07 .20/




In temeiul art. 2, alin (2) din Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de fmprumut i
Finantare intre KfW, Frankfurt pe Main (,,KAW”) si Romania, reprezentatd de Ministerul
Finantelor Publice al Romaniei (,,Imprumutat”) si Municipiul Timisoara ("Subimprumutat"
si,Agentia de implementare a programului’) pentru un mprumut de 3.000.000 euro si o
contributie financiara de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din
Cartierele Istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipala faza a ll-a), semnat la Bucuresti
la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010,

Tntre

Ministerul Finantelor Publice, denumit In continuare MFP, in calitate de reprezentant al
Imprumutatului, pe de o parte, si

Municipiul Timisoara, denumit in continuare MT, in calitate de Subimprumutat si Agentie
de implementare a Programuiui, pe de alt parte,

se Tncheie prezentul Acord Subsidiar de mprumut si Finantare, denumit in continuare
ASIF, prin care se deleaga MT, prin Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor
Istorice din Timisoara — CCRCIT, organizat ca o structurd functionalad fara personalitate
juridica Tn cadrul Primériei Timisoara, intreaga autoritate si responsabilitate a utilizarii cu
maxima diligenta si eficientd a sumelor alocate din Tmprumut si din contributia financiara in
vederea Reabilitarii Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timigoarei
(Infrastructura municipala faza a ll-a).

ARTICOLUL 1
GENERALITATI §I DEFINITII

1.1 Termenii si conditiile Acordului de Tmprumut si Finantare si cei ai Acordului Separat
(semnat de Ministerul Finantelor Publice, Municipiul Timisoara si KW, datat 30 septembrie
2010), se vor aplica “mutatis mutandis” cu deplina putere juridica prezentului ASIF.

Drept urmare, orice modificare adusad Acordului de Imprumut si Finantare va fi considerats,
dacd este cazul, ca si modificare implicitd a prezentului ASIF. Noua forma a ASIF va fi
comunicatd MT, in scris, de catre MFP.

In cazul in care contextul nu solicita altfel, termenii definiti In Acordul de Tmprumut si
Finantare si In Acordul Separat au semnificatiile precizate in respectivele documente.

ARTICOLUL 2 |
iIMPRUMUTUL SUBSIDIAR Si CONTRIBUTIA FINANCIARA

2.4, In conformitate cu prevederile Legii nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de
Imprumut si Finantare intre KAW, Frankfurt pe Main (,,KIW") si Romania, reprezentata de
Ministerul Finantelor Publice al Romaniei {,,Imprumutat’) si Municipiul Timigoara (,,Agentia
de implementare a programului”) pentru un Imprumut de 3.000.000 euro si o contributie
financiara de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele
Istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipald faza a ll-a), semnat la Bucuresti la 22
decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 (denumitd in continuare Legea nr. 229/2010) si in
condifiile prezentului ASIF, MFP subimprumutid MT suma de 3.000.000 euro reprezentand
imprumutul acordat de KfW si 1i acordd dreptul de a utiliza, contributia financiara in valoare
de 2.000.000 euro (denumitd Tn continuare Grant) pus3 la dispozitie de KW, ambele pentru
finantarea Programului privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale
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Timisoarei (denumit Tn continuare Program) si in acest scop delega MT intreaga autoritate
si responsabilitate pentru realizarea eficienta a acestuia.

In cazul in care contextul nu solicitd altfel, Programul, in sensul prezentului ASIF, inseamnd
Programul privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timisoarei,
pentru realizarea caruia este responsabil MT, prin CCRCIT, asa dupa cum este descris in
conceptul de proiect care constituie Anexa nr. 1 la Acordul separat, semnat de Ministerul
Finantelor Publice, Municipiul Timigoara si KfW, la 30 septembrie 2010.

Sumele necesare acoperirii costului integral al Programului se vor asigura pe intreaga
perioada de implementare a acestuia, din imprumut, grant si, conform prevederilor art. 3 al
Legii nr. 229/2010 si ale HCL al Municipiului Timigoara nr. 192/2008, din bugetul local al
Municipiului Timisoara.

2.2.Conform prevederilor art.3, alin 1) al Legii nr. 229/2010, sumele necesare acoperirii
contributiei parti romane la finantarea Programului, taxele si impozitele aferente
Programului, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei, vor fi asigurate de MT din sumele
prevazute anual, cu aceasta destinatie, in bugetul propriu

2.3. Conform prevederilor art.3 alin 2) al Legii nr. 229/2010, MT va plati MFP din bugetul
local un comision pentru alimentarea “Fondului de risc pentru datoria publica
guvernamentald’, constituit la Ministerul  Finantelor Publice si gestionat de acesta in baza
Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata prin
Legea nr.109/2008, cu modificdrile si completdrile ulterioare, In cuantum de 2,75% din
suma totald a Tmprumutului, respectiv suma de 82.500 euro, determinat in conformitate cu
prevederile OMEF nr 1603 din 22 mai 2008, cu completarile ulterioare.

Comisionul se va achita In lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la
data plati catre MFP in 8 rate egale si consecutive, prima ratd pand in data de 20
noiembrie 2011, iar ultima ratd pana la data de 20 mai 2015, conform graficului de mai jos.
Sumele se vor vira n contul MFP, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la
Trezoreria Operativa Centrald, Cod de identificare fiscala: 8609468.

Graficul de platd al comisionului pentru fondul de risc

Data scadenti Suma
1 20 noiembrie 2011 10.312,5 euro
2 20 mai 2012 10.312,5 euro
3 20 noiembrie 2012 10.312,5 euro
4 20 mai 2013 10.312.5 euro
5 20 noiembrie 2013 10.312,5 euro
6 20 mai 2014 10.312,5 euro
7 20 noiembrie 2014 10.312.5 euro
8 20 mai 2015 10.312.5 euro

2.4 Tn cazul in care MT nu va achita comisionul la fondul de risc la termenele stabilite, MFP,
prin Directia generald de trezorerie i datorie publica, este Indreptatit sa pretinda MT
dobanzi si penalitati de intérziere la nivelul celor prevédzute de dispozitile legale privind
creantele fiscale n vigoare si sa suspende dreptul MT de a mai efectua trageri din
|mprumut pana la onorarea obligatiilor.

Dobanzile si penalitdtile de intérziere percepute de MFP pentru neplata la termen,
respectiv pana la data de 20 mai si 20 noiembrie,de cédtre MT a corms;onulw de risc, se




calculeaza asupra echivalentului n lei al sumei datorate in valuta de contract, determinat
pe baza cursului valutar valabil la data scadentei la MFP.

Dobanzile si penalitdtie de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate inclusiv, respectiv data debitérii contului platitorului, data putand fi doveditd prin
extrasul de cont al contribuabilului.

2.5. Utilizarea fondurilor prevazute la punctele 2.1. i 2.2 de mai sus, se va face in functie
de natura si destinatia categoriilor de cheltuieli, asa cum sunt prezentate in Anexa 4 la
Acordul separat.

2.6. MT se obligd sa utilizeze subimprumutul, grantul si fonduri alocate de la bugetul local
pentru finantarea Programului, pentru destinatiile prevazute in Legea nr. 229/2010.

ARTICOLUL 3
UTILIZAREA SUMELOR DIN IMPRUMUT SI GRANT

3.1. Pentru utilizarea sumelor subimprumutului si ale grantului, MT va deschide pe numele
sdu si va mentine operationale doud conturi distincte, n euro, numite in continuare Cont
subimprumut gi Cont grant, la o bancd comerciald agreatd de MFP, Tn termeni si conditii
care includ protectia adecvata impotriva daunelor, sechestrului si confiscarilor

Depozitele in si platile din cele doua conturi vor fi efectuate In conformitate cu prevederile
Anexei 7 la Acordul Separat. Datele de identificare ale Conturilor vor fi comunicate MFP,
inaintea efectudrii primei trageri din Tmprumut si respectiv grant.

Spezele si comisioanele bancare legate de deschiderea si efectuarea de operatiuni prin
Contul subfmprumut si Contul Grant vor fi reflectate in conturi distincte si vor fi suportate
din dobanzile bonificate la sumele aflate In aceste conturi. In conditile in care dobanzile
bonificate nu sunt acoperitoare, spezele si comisioanele bancare vor fi acoperite de MT din
sume prevdzute in bugetul local cu aceastd destinatie. Tn cazul in care spezele si
comisioanele bancare sunt sub nivelul dobanzii bonificate, la finalul implementarii
Programului, sumelor disponibile li se vor aplica prevederile legale in vigoare la acea data.

La incheierea implementérii Programului, destinatia eventualului sold favorabil al contului
subimprumutului, contului de grant si conturilor de speze si comisicane bancare aferente
contului subfmprumutului si contului grantului se va conveni de comun acord ntre MFP,
KW si MT.

3.2. Conform prevederilor Anexei nr. 7 la Acordul Separat, Tn cazul in care considera ca o
astfel de operatiune ar duce la eficientizarea sistemului de plati, MT mai poate opta ca, atat
pentru Contul subimprumut $i Contul Grant sa deschidd conturi coresponente in lei, din
care sa faca plati in moneda locald.

Aceste conturi vor fi gestionate cu maximé eficientd, astfel incat sa fie evitate potentialele
pierderi generate de diferentele de curs valutar.

3.3. MT va comunica KfW, prin MFP, numele si specimenele de semnatura ale persoanelor
autorizate sa semneze n numele Imprumutatului cererile de tragere din imprumut si grant,
’,’—"—"-—v




anterior efectuarii primei trageri si/sau ori de cate ori intervin modificri. Scrisoarea prin
care se comunicd KfW numele persoanelor autorizate sa semneze trageri Tn numele
Imprumutatului precum si specimenele de semnaturd ale acestora se intocmeste in trei
exemplare cu valoare de original, cate un exemplar ramanand fiecareia dintre parti.

3.4. Ultima data de tragere a sumelor din imprumut va fi 31 decembrie 2015, sau o dat3
ulterioara, stabilitd de comun acord intre parti.

ARTICOLUL 4
REALIZAREA PROGRAMULUI

4.1.Tn baza prezentului ASIF, a Acordului de Imprumut si Finantare si a Acordului Separat,
MT va raspunde de realizarea Programului. Tn acest scop, MFP transfersd MT toate
drepturile si obligatiile ce decurg din Acordul de Tmprumut $i Finantare si Acordul Separat
privind realizarea Programului cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu
practicile financiare, tehnice si administrative corespunzatoare.

4.2. Pentru realizarea Programului. pe toata pericada de implementare a acestuia, MT va
mentine si va asigura conditii pentru buna functionare a CCRCIT, inclusiv angajarea de
personal calificat pentru desfésurarea activitatilor CCRCIT, in conformitate cu prevederile
Acordului de Tmprumut i Finantare si ale Acordului Separat. Tn acest sens, MT va pune la
dispozitia CCRCIT, cu promptitudine, dupa caz, fondurile, facilitétile, serviciile si alte

resurse financiare necesare realizarii Programului.

4.3. MT, prin CCRCIT, va negocia si Incheia contractele de achizitie de bunuri, lucréri si
servicii de consultantd necesare realizarii Programului, care urmeazs si fie finantate din

imprumut, cu respectarea procedurilor de achizitie specificate Tn Anexele 5 si 6 la Acordul
separat.

4.4.Tn cazul In care se constatd incalcari ale confractelor de achizitii de bunuri si servicii de
consultantd, sau alte incilciri ale prevederilor Acordului de Imprumut $i Finantare,
Acerdului Separat si procedurilor KW, MT va fi direct rdspunzator, urmand ca eventualele
daune sa fie recuperate conform legii.

ARTICOLUL 5
TRAGERI

5.1. Tragerile sumelor din Tmprumut si din Grant se vor efectua de MT in conformitate cu
progresul programului, potrivit prevederilor Acordulti de imprumut si Finantare, ale
Acordului Separat si respectiv prezentului ASIF. Procedurile de disponibilizare a sumelor
sunt stabilite prin Acordul Separat Incheiat intre MFP, MT si Kfw.

5.2. Inainte de prima tragere , MFP va timite KfW o copie a traducerii autorizate a Acordului
Subsidiar de Imprumut si Finantare incheiat intre MFP $i MT . '

ARTICOL 6
Rambursarea imprumutului, Dobanzi si Comisioane

6.1 a) MT va achita MFP semestrial obligatile de plata (rate de capital, dobanzi,
comisioane si alte costuri) percepute de KAW in conformitate cu prevederile art 4.1, 4.2 Si

respectiv 4.3 din Acord, n lei, In contul MFP cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX
deschis la Trezoreria Operativd Centrald, Cod de




calendaristice Tnainte de data scadentei MFP la KfW, respectiv la 20 mai i la 20 noiembrie
ale fiecarui an ( in baza notificarii de plata transmisa de MFP dupd primirea acesteia de la
finantator) iar in cazul in care aceste date sunt zile nebancare, plata se va efectua in ultima
zi lucratoare anterioara acestor scadente.

in cazul in care contul MFP, mentionat mai sus, se va schimba, MFP (DGTDP) va
comunica, in scris MT, Tn timp util, modificérile survenite, fard a fi necesard amendarea
prezentului ASIF.

by MT va transmite cdtre MFP (DGTDP) documentele justificative atestand
efectuarea platii catre MFP (ordin de plata, extras de cont), vizate de banca derulatoare,
imediat dupa efectuarea platii respective.

c) MT va plati echivalentul in lei al sumelor datorate de MFP (DGTDP) la KfW, la
cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) valabil la data scadentsi,
majorat cu o marja de cel putin 5% pentru acoperirea eventualelor diferente de curs valutar
intervenite intre data scadentei MT la MFP si data scadentei MFP la KfW. In cazul in care
sumele calculate si achitate la MFP, asa cum este prevazut mai sus, nu acopera
echivalentul in lei al obligatiei de platd fata de KW, cu cel putin 4 (patru) zile bancare
inainte de data scadentei MFP la KfW, MT va achita diferenta din proprie initiativa.

MT isi asuma riscul derivand din fluctuatia de curs valutar.

Eventualele sume virate in plus de MT, determinate de diferenta de curs valutar inregistrata
la data platii efectuata de acesta la MFP si data plati MFP la KiW, se vor regulariza intre
MFP (DGTDP) si MT in termen de 5 zile lucratoare de la data platii la extern.

6.2. Conform art.4.5 din Acord, MT va plati Kfw, prin MFP, o dobanda penalizatoare pentru
orice suma cu scadenta depdsitd din culpa sa. Aceasta dobanda penalizatoare va fi egala
cu dobanda de baza plus 3% pe an, aplicatd pentru perioada care incepe de la data
scadentei si care se Incheie la data la care sumele sunt virate in contul KfiWW. Dobénda
penalizatoare pentru neachitarea la scadentd trebuie achitatd imediat, la prima
solicitare a MFP si/fsau KfW.

6.3. Orice sume datorate KW de MT, sub forma de dobanda si comisioane, penalitdti, alte
costuri vor fi calculate pe-baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

6.4. In plus, MT va plati orice alte costuri datorate KfW, In conformitate cu prevederile
Acordului. Acestea vor fi platite la data prevdzuta in notificarea transmisé de MFP (DGTDP)
catre MT, in conformitate cu prevederile prezentului Acord Subsidiar de Imprumut si
Finantare.

6.5. MT va rambursa MFP imprumutul conform graficului de rambursare prezentat mai jos:

Transa Data Suma

1 20 mai 2020 | 75.000 euro
2 20 noiembrie | 2020 | 75.000 euro
3 20-mai - 12021 | 75.000 euro
4 20 noiembrie | 2021 | 75.000 euro
5 20 mai 2022 | 75.000 euro
6 | 20 noiembrie | 2022 | 75.000 euro
7 20 mal 2023 | 75.000 auro
8 20 noiembrie | 2023 | 75.000 euro
9 20 mai 12024 | 75.000 auro
10 20 noiembrie | 2024 | 75.000 suro
11 20 mai 2025 | 75.000 euro
a1 20 noiembrie | 2025 | 75.000 euro
13 20 mai 2026 | 75.000 | euro




14 20 noiembrie | 2026 | 75.000 euro
15 20 mai 2027 | 75.000 euro
16 20 noiembrie | 2027 | 75.000 euro
17 20 mai 2028 | 75.000 euro
18 20 noiembrie | 2028 | 75.000 euro
19 | 20 mai 2029 | 75.000 euro
20 | 20 noiembrie | 2029 | 75.000 Buro
21 20 mai 2030 | 75.000 eure
22 20 nciembrie | 2030 | 75.000 euro
23 20 mai 2031 | 75.000 euro
24 20 noiembrie | 2031 | 75.000 euro
25 20 mai 2032 | 75.000 euro
26 20 nciembrie | 2032 | 75.000 euro
27 20 mai 2033 | 75.000 euro
28 20 noiembrie | 2033 | 75.000 euro
29 20 mai 2034 | 75.000 euro
30 20 noiembrie | 2034 | 75.000 euro
31 | 20 mai 2035 | 75.000 euro
| 32 | 20 noiembrie | 2035 | 75.000 euro
33 20 mai 2036 | 75.000 euro
34 20 noiembrie | 2036 | 75.000 euro
1 35 20 mai 2037 | 75.000 euro
36 20 noiembrie | 2037 | 75.000 euro
37 20 mai 2038 | 75.000 euro
. 38 20 noiembrie | 2038 | 75.000 euro
39 [20mai | 2039 75.000 euro
40 | 20 noiembrie | 2039 | 75.000 euro

6.6. Pentru neachitarea obligatiei de plata catre MFP conform prezentului, integral si la
termenele stabilite, care vor conduce la achitarea cu intarziere a obligatiilor financiare cétre
KW, MT va fi direct rdspunzdtor si va suporta comisioanele si dobanzile penalizatoare
percepute de KW,

6.7. Pentru neindeplinirea la termen a obligatiilor de plata cdtre MFP care fac obiectul
prezentului ASIF, MT va plati MFP dobanzi si penalitdti de ntarziere la nivelul celor
prevazute de legislatia roméné n vigoare.

6.8 In cazul in care MT are dificultati in onorarea obligatiilor de platd la extern aferente
prezentului ASIF, acesta va informa MFP (DGTDP) cu cel putin 15 zile calendaristice
naintea scadentei la extern.

6.9 Obligatiile de plata ale MT fata de MFP se considera a fi achitate la data scadentsi la
extern, respectiv 30 mai si 30 noiembrie ale fiecarui an si se calculeaza la cursul de schimb
valutar al BNR, valabil la data acestor scadente. iar acestea vor fi confirmate prin
documentele privind operatiunile de plati si schimb valutar transmise de BNR la MFP.

ARTICOLUL 7
Dobanzi si penalitati de intarziere




7.1. (1) Perioada de 10 zile calendaristice de la data scadentei obligatiei de plata a MT fata
de MFP este considerata perioad3 de gratie dacd MT Tsi achitd obligatiile de plata catre
MFP n aceasta perioadd, cu respectarea prevederilor ASIF.

Dacd MT Isi va achita obligatia catre MFP cu depdasirea perioadei de gratie, aceasta va fi
obligata la plata unor sume cu titlu de dobanzi si penalitati de intarziere calculate incepand
cu data scadentei MT catre MFP, respectiv 20 mai si 20 noiembrie.

(2) In situatia in care, MT, din culpa sa, nu va achita catre MFP, integral si la termen,
echivalentul in lei al obligatiilor de plata la extern (rate de capital, dobanzi, comisioane si
alte costuri aferente Tmprumutului subsidiar), MFP este Tndreptatit s& pretinda pe langa
sumele datorate, dobanzi si penalitdti de intarziere calculate incepand cu data scadentei
MT catre MFP, respectiv 20 maj si 20 noiembrie.

(3) Sumele reprezentdnd dobénzi si penalitdti de intarziere se vor calcula asupra
echivalentului in lei al obligatiilor de plata la extern calculat la cursul valutar din data
efectuarii platii de catre MFP la KfW, incepand cu data scadentei catre MFP (20 mai si 20
noiembrie) si pand la achitarea sumelor respective de catre MT. Sumele rezultate din
dobanzi si penalitdti de intarziere calculate conform dispozitilor in vigoare privind
colectarea creantelor fiscale se platesc de catre MT din bugetul propriu.

(4) Aceleasi dobanzi si penalitati de intarziere se vor calcula si in situatia in care,
datorita neindeplinirii de catre MT, din culpa sa, a prevederilor din Acord, vor fi generate
obligatii de plata fata de KW in sarcina MFP. y
Sumele datorate ca urmare a neindeplinirii, din culpa sa, a prevederilor din Acord vor fi
virate MFP de catre MT din bugetul propriu.

7.2. Avand Tn vedere prevederile legale privind datoria publicd guvernamentald, in situatia
in care MT nu va achita MFP sumele datorate la extern, sume reprezentand rate de capital,
dobanzi, comisioane, alte costuri, comisioanele datorate la fondul de risc, dobanzile si
penalitdtile de intarziere aferente acestor categorii de debite urmeazd regimul juridic al
creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea
creantelor fiscale, de catre organele fiscale Tn a caror raza teritoriald igi are domiciliul fiscal
MT, in baza Inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul MFP (DGTDP), prin
care se individualizeaza, la data scadentei sumele de recuperat si care constituie, n
momentul emiterii, titturi de creantd, urmand sa devina, potrivit legii, titluri executorii.

ARTICOLUL 8
RAPORTARI

8.1. MT, prin CCRCIT, va elabora si tine la zi politici $i proceduri adecvate care sa-i
permitd sa monitorizeze, s& evalueze progresul tehnic si financiar al proiectului si sa
raporteze KW, si Tn copie MFP (DGTDP), conform prevederilor Acordului de Imprumut i
Finantare si Acordului Separat.

8.2. MT va transmite MFP (DGTDP) raportéri privind datoria publica guvernamentala
conform Capitolului I1, alin. 1 si 2 din OMF nr. 1059/ 2008.

8.3. In afara raportarilor periodice mentionate la art. 8.1 si 8.2 din prezentul ASIF, MT va
raspunde cu promptitudine tuturor cerintelor KW si MFP (DGTDP) de prezentare de orice




alte informatii si rapoarte n legaturd cu modul si stadiul implementarii Programului $i modul
de utilizare a fondurilor necesare realizarii Programului.

ARTICOLULY
CLAUZE FINANCIARE SI ALTE CLAUZE

9.1.MT va mentine sau va determina mentinerea registrelor si inregistrarilor contabile care
evidentiaza costurile bunurilor, lucrarilor $i serviciilor necesare programului $i subproiectelor
sale, identificand In mod clar bunurile, lucréarile si serviciile finantate din acest din imprumut
si din contributia financiara.

9.2. MT, ca agentie de implementare,va pune oricand la dispozitia reprezentantilor KfW
inspectarea tuturor registrelor si inregistréarilor contabile si orice altd documentatie relevanta
pentru implementarea programului. De asemenea, va permite reprezentantilor KW sa
viziteze subproiectele .

9.3. MT va transmite KW toate rapoartele de audit si verificare ale auditorilor interni si
externi cu privire la fondurile programului si toate toate informatiile solicitate de KfW in mod
rezanabil. '

ARTICOLUL 10
DISPOZITII FINALE

10.1. Daca dreptul MFP de a trage sume din imprumut este suspendat sau anulat de
Banca din culpa MT, dreptul MT de a mai utiliza sume din Imprumut pentru finantarea
Programului va fi simultan suspendat sau anulat, dupa caz, MT fiind direct raspunzétor.

10.2. In functie de conditile concrete de implementare a Programului, MT poate propune
MFP modificari Tn structura de cheltuieli prevazuta in planul de finantare, urmand ca MFP
sa convind aceste modificari cu Banca, daca este cazul.

10.3. Orice solicitare sau comunicare cerutd sau permisd de prezentul ASIF, precum si

orice modificare a acesfuia, va fi emisd in scris si consideratd autorizatd daca va fi

semnata:

- pentru MFP:

Adresa: Str. Apolodornr. 17, sector 5, Bucuresti

Telefon: 311 23 76;

Fax: 312 67 92

de catre:

- secretar de stat coordonator; sau

- directorul general sau directorul general adjunct al Directiei generale de trezorerie si
datorie publicd sau orice altd persoana Tmputernicitd n acest sens de ministrul
finantelor publice.

- pentru Primaria Municipiul Timigoara

Adresa: Bd.C.D. Loga nr 1, 300030 Timisoara

Tel: 0256.490.635

Fax: 0256.490.635

de cétre : - primar

- director economic
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Orice modificare cu privire la adresa si/sau functiile mentionate mai sus va fi comunicata
imediat partilor, Tn scris.

10.4. Orice neintelegere intre MFP si MT/CCRCIT, decurgdnd din interpretarea ori
aplicarea prevederilor prezentului ASIF, va fi solutionata de parti pe cale amiabila. In cazul
in care intr-un interval de 30 zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, partile convin
ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele competente.

10.5. In nici un caz nu se va considera ca se va renunta la vreuna din prevederile Acordului
daca aceasta nu este prevazuta si in prezentul.

10.8. Prezentul ASIF va raméane in vigoare pana la data achitarii tuturor obligatiilor
financiare ale MT/CCRCIT catre MFP, precum si a celor privind executarea Programului
asa cum sunt prevazute in acesta.

10.7. Prezentul ASIF s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, fiecare avand valoare de original
si constituind Impreuna un singur act juridic.

A

A - //4
Drept pentru care, partile la acest ASIF, prin reprezentantii lor legal auteriza
,} fix

acest acord la Bucuresti, astazi ...... (7.01.2040. ... !-/ /

Aint T )-,‘.\_"":-'};“" “
Ministerul Finantelog' P ,ghfﬁ &

=g i
3

Municipiul Timigoar:
2%

§i

Gheorghe Cluh:
Primidr )
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TRADUCERE
Citre: :
KifW Bankengruppe
Attn: L3ad
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciari Germania - Roménia

Acord de imprumut/Finantare/Proiect/Acord Program KiW

3.000.000,00 EURO imprumut si 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale orasului
Timigoara

KfW-Nr. de Referinti 2005 65 333

Stimati Dna. Jutta Rothacker,

Aceast3 scrisoare reprezinti o cerere de prelungire a datei limitd pentru efectuarea de plati din suma existenti
in contul bancar de la cererea de tragere nr. 4.

Situatia curentd este urmétoarea:

- in 18 decembrie, banca ne-a informat ¢ sumele cerute erau transferate in contul programului

- in 21 decembrie am emis documentele pentru plata facturii reprezentdnd serviciile de audit pentru
Raportul din 2014 si pentru plata facturii reprezentind situatia de lucrdri nr. 4 pentru Proiectul Lenau
si le-am transmis Serviciului Buget pentru platd

- am fost informafi ci in perioada 28-31 decembrie Trezoreria nu mai efectueazi operatiuni bancare

- 1in aceast’ perioadi nu s-a mai aprobat alti situatie de lucrari de citre consultanti care s& fie transmisd

¢ spreplati . '

Ludnd in considerare cele mentionate mai sus si faptul ci pentru transferul banilor din contul BRD in contul
de Trezorerie era nevoie de minim 2 zile si fiind perioada sirbitorilor de iarni a fost imposibil si folosim
sumele pind in 31 decembrie 2015 cum s-a stabilit.: -

De aceea vi adresim rugimintea s aprobati prelungirea perioadei pentru efectuarea platilor pini in 1 martie
2016 findnd seama ci §i consultantii Lotului 2 au mentionat cd au nevoie de mai multe sdptimdni pentru a
aproba situatia de lucrdri in agteptare.

Cu stimi,

Primar Municipiul Timisoara o e e e B W
Nicolae ROBU - : Arhitect Sef, -
Arh. Sorin CIURARIU

Redactat de BRCCI,
Ec. Daniela TEICU

Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare %

Lo

et e s34



ROMAD
JUDETUL TIA
MUNICIPIUL TIMISOA
DIRECTIA URBANI
BIROUL REABILITARE $I DEZVOLTARE URBA
Str. Stefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435.
e-mail:breci@primariatm.ro, internet:www.primariatm
| 2p-t2. 2005
To:
KfW Bankengruppe
Attn: L3ad4

Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of Kf\V

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in
Timisoara

KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ms Jutta Rothacker,

This letter is regarding a request for an extension of the time limit for payments from the amount existing in
the bank account from the withdrawal application no 4.

The current situation is as follows:

- on December 18", the bank informed us that the requested amounts were in transferred the program
accounts

- on December 21* we drafted the invoice payment documents for audit services for the 2014 Report,
and also for the no 4 work situation invoice for Project Lenau and we handed them to the Budget
Service for disbursement

- we were informed that for the week 28 to 31 December Treasury Bank no longer proceeds banking
operations

- During this period has not been approved other works situation by consultants to be sent for payment

Considering the above and taking into account the fact that for the transfer of money from the BRD account to
Treasury account needed a minimum of 2 days and it is winter holidays period, it was impossible to use the
amounts until 31 December 2015 as was established.

Therefore we kindly ask you to approve extending the period for making payments until 1 March, 2016,
whereas also the Lot 2 consultants have mentioned that would require several weeks to approve the pending
works situation.
Best regards,

Nicolae ROBU B Chief Architect,
/ Arh. Sorin CIURARIU

Elaborated by BRCCI,
Ec. Dapigla TEICU
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TRADUCERE
Citre:
KfW Bankengruppe
Attn: L3ad
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciard Germania - Roménia

Acord de imprumutlFinan;arelProiect/Acord Program KW

3.000.000,00 EURO imprumut i 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale orasului Timisoara
KfW-Nr. de Referinti 2005 65 333

Stimati Dna. Jutta Rothaqker,

Primaria Municipiului Timigoara doregte s3 vind cu o propunere referitoare la situatia actuald a programului
“Reabilitarea Monumentelor [storice din cartierele istorice ale oragului Timisoara” — Infrastructurd Municipald
Faza IL. In sprijinul propunerilor noastre am dori si evidentiem urmitoarele aspecte legate de programul
mentionat mai sus:
¢ Schimbdrile care au avut loc la nivel guvernamental prin investirea unui guvern de tehnocrati sunt un
semnal pozitiv pentru cadrul legislativ referitor la reabilitarea cladirilor istorice
» Eforturile ficute de Primiria Municipiului Timigoara pentru schimbarea legislatiei referitoare la
reabilitarea clddirilor istorice agteapti aprobarea Parlamentului
+ Mentiondm Actul pentru Patrimoniu, semnat la Timigoara in cadrul Anualei de Arhitecturd din 22-24
octombrie 2015, referitor la responsabilitatea conservirii patrimoniului cultural, unde s-a mentionat
faptul ca impasul din reabilitarea cladirilor istorice nu este doar o problema locald, ci una nationald
¢« Nu in ultimul rdnd, Primiria Municipiului Timigoara este dispus3 si renegocieze orice alte formule de
protejare a patrimoniului oragului, ludnd n considerare faptul c3 Timigoara este unul dintre cele patru
orage din Roménia selectate pe lista scurti a oragelor candidate la titlul de Capitald Culturald
Europeand 2021.
Avénd in vedere cele de mai sus, am dori si gtim dacd sunteti de acord cu propunerea de a continua programul
incd un an, in aceleasi conditii. V& adresim rugimintea de a continua colaborarea pand la mijlocul anului viitor
pentru a analiza evolutia programului $i a identifica urmitorii pasi posibili.
Programul a generat reactii pozitive in rindul populatiei §i a dezvoltat competenfe in structura de lucru a
Primiriei pe care dorim si le capitalizim in continuare.
Agteptim pirerea dv. cu privire la propunerea noastri.

Cu stimi,

Primar Municipiul Timisoara
NICOLAE ROBU Arhitect Sef,
I e T Arh. SORIN CIURARIU

Redactat de BRDU,
Ec. DANIELA TEICU

Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare
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JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOAR?#

DIRECTIA URBANISN

BIROUL REABILITARE $! DEZVOLTARE URBAN?Z

Str. Stefan cel Mare, nr. 2, tel.fax +40 256 43543¢

e-mail:breci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.rc
5c2015-. A% 6.62.] 0.2 1o IS
To:
KfW Bankengruppe
Attn: L3a4

Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of Kf\V

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara
KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ms Jutta Rothacker,

The City Hall Timisoara would like to come with a proposal regarding the current situation of the program
"Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" - Municipal Infrastructure Phase II.
In support of our proposals we would like to point out the following aspects that come in correlation with the
program mentioned above:

. The changes that have occurred at government level by establishing a government of technocrats is a
positive signal for the rehabilitation of historical buildings legislative framework

. The efforts to amend legislation on the rehabilitation of historic buildings undertaken by Timisoara
City Hall await the approval in the Parliament.

. We mention the Act for Heritage, signed in Architecture Annual of 22 to 24 October, 2015 in

Timisoara, regarding the responsibility of preserving cultural heritage, where it was seen that
impasses in rehabilitating historic buildings is not just a local issue but national
. Last but not least the Timisoara City Hall is open to renegotiate any other formulas to protect the
heritage of Timisoara, considering the fact that Timisoara is one of four places in Romania have been
selected for the short list of cities applying for the title of European Capital of Culture 2021.
Considering the above, we would like to know if you agree with the proposal to continue the program for another
Yyear, in the same conditions. Therefore we kindly ask your cooperation to collaborate till mid next year to do an
analysis of developments in the program, and determining the possible next steps.
The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence in
the working structure of the Clty Hall that we want to continue to capitalize.
Please let us know your opinign on,fur proposal.

Best regards,

Mayor Municipa

NICOLAE ROB Chief Architect,
-
Elaborated by BR7

Ec. DANJBLA TEICU




TRADUCERE
Citre:
KfW Bankengruppe
Attn; L3a4
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

Cooperare Finaciari Germania - Roménia

Acord de Imprumut/Fman;arelPrmectIAcord Program KfW

3.000.000,00 EURO imprumut si 2.000.000,00 EURO Grant

Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale oragului Timigoara
KfW-Nr. de Referinti 2005 65 333

Stimati Doamn/Stimate Domn,

Luind in considerare abordarea Primériei Municipiului Timigoara privind situafia actuald a programului
“Reabilitarea Monumentelor Istorice din cartierele istorice ale oragului Timigoara” — Infrastructurd Municipald
Faza II, prin adresele trimise KfW in 30 decembrie 2015, am dori s vi asigurdm de dorinfa noastrd de a coopera
in continuare.

Pe scurt, adresele mentionate mai sus se refereau la propunerea de a continua programul si de a aproba
prelungirea datei limit3 pentru plati din suma existentd in contul bancar de la cererea de tragere nr. 4. Ambele
adrese au fost transmise prin email citre toate partile implicate in program (KfW, echipa de consultant;
Ministerul Finantelor Publice) si prin pog.ti la KfW (in atentia dnei ROTHACKER). foddn

in 19 ianuarie 2016 s-a cerut prin email confirmarea primirii celor doui scrisori de ciitre KfW, precum si
un punct de vedere cu privire la con;mutul acestora.

Dupi cum este mentionat in Acordul de ‘{mprumut si Finantare, 1a articolul 3 Pl3ti, punctul 3.2, KfW are
dreptul de a refuza si faca plati dupi 31 decembrie 2015, astfel ci Cererea de tragere nr. 4 a fost u!tlma aprobati
si transferati de KfW. Deoarece transferul a fost ficut in 17 decembrie 2015, sumele nu au putut fi folosite pand
la sfirgitul anului 2015 cum a cerut dna. ROTHACKER. Astfel am cerut o prelungire a perioadei in care putem
face pléi din sumele existente in cont pentru serviciile prestate de constructor gi auditori. Toate obligatiile de
plati ale Acordului de Imprumut si Finantare cu KfW (dobandi si taxe) au fost facute prin intermediul
Ministerului Finantelor care a transmis Primériei Mumctp:ulu: Timigoara o notificare de plati a sumelor necesare
in contul de Trezorerie. in acelagi mod se va realiza i transferul sumelor nefolosite.

“Prin aceast scrisoare, Priméria Mumcapluiul Timigoara ar dori sd cunoascd punctul de vedere al KfW cu
privire la starea curenti a programului, precum gi pasii urmdtori cu privire la Program.

Programul a generat reactii pozitive in rAndul populatiei §i a dezvoltat competente in structura de lucru a
Primdriei pe care dorim s le capltallzam in continuare. Primaria Municipiului Timigoara isi arati dlspombthtatea
pentru o colaborare viitoare cu privire la gisirea de noi surse de finanfare.

Cu stimi,
Primar Municipiul Timigoara ' '
NICOLAE ROBU ' - ' * Arhitect Sef|
S N e - Arh. SORIN.CIURARIU . .

Trédticere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare - f A=
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ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA URBANISM

BIROUL REABILITARE S| DEZVOLTARE URBANA

Str. §tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436
e-mail:breci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

sc2016-.. 00438 [ 23.02..2006

To:

KIfW Bankengruppe
Attn: L3a4

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara
KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Sir or Madame,

Considering the approach initiated by the City Hall of Timisoara with respect at the current situation of the
program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" - Municipal Infrastructure
Phase I, through the addresses that were sent to KfW on December 30™ 2015, we would like to assure you of our
willingness to cooperate further on.

Briefly the addresses mentioned above were referring to the proposal to continue the program and to the
approval for an extension of the time limit for payments from the amount existing in the bank account from the
withdrawal application no 4. Both addresses were sent electronically via email to all parties involved in the program
(KfW, Consultants team, Ministry of Public Finance) and by Post to KfW (in Ms ROTHACKER attention).

On January 19th, 2016 it was requested by email a confirmation that the two letters were received by KfW
and also a point of view on their content.

As it is mention in the Loan and Financing Agreement at article 3 Disbursement point 3.2 KfW shall have
the right to refuse to make disbursements after 31 December 2015, so the Withdrawal no 4 was the last approved
and transferred by KfW. Since the transfer was made as late as 17 December 2015 the amounts could not be used by
the end of 2015 as was requested by Mrs. Rothacker. Therefore we requested prolongation of the period in which
we can perform payments from existing amounts in the account for the services performed by both constructor and
auditors. All the payment obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were
done through the Ministry of Finance which sent to the City Hall of Timisoara a notification to pay the amounts
needed in their Treasury account. In the same way will be with the transfer of the unused amounts.

Through this letter, The City Hall Timisoara would like to know KfW point of view on the current state of
the program and the next steps that should be taken regarding the Program.

The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence
in the working structure of the City Hall that we want to continue to capitalize. Withal The City Hall of Timisoara
reveal its availability for further collaboration on finding new programs and other sources of funding.

Best regards,

Chief Architect,

Arh. SORIN CIURARIU




S. C. « EVAL EXPERT » S.R.L.
PITESTI,JUD.ARGES

STR.DUMBRAVEI, NR.10

CIF: RO 6748532

TEL./FAX:0248221430

Cont:RO30UGBI0000192001008RON

Banca:Garanti Bank International NV Pitesti

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,RECEPTIE
PARTIALA A SERVICIILOR PRESTATE

Incheiat astazi 29.02.2016 intre:

SC EVAL EXPERT SRL, cu sediul in PITESTI, str. Dumbravei,nr.10, inregistrati la
Registrul Comertului sub nr. J03/2379/20.12.1994, CIF : RO 6748532, reprezentata legal de
catre dl.Mihailescu Ciprian, in calitate de Director, denumit in continuare prestator,

si

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA cu sediul social in Timisoara, Bd. C.D. Loga,
nr. 1, Cod fiscal 14756536, reprezentatd prin domnul Nicolae Robu — Primar si Smaranda
Haracicu — Director Economic, denumita in continuare beneficiar,

am procedat azi, data de mai sus, la predarea, respectiv primirea, receptia Raportului
auditorului independent pentru programul ,Reabilitarea monumentelor istorice din
cartierele istorice ale Timisoarei {infrastructura municipala faza I1)”, aferent anului 2015,
intocmit conform contractului de servicii incheiat intre parti.

Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 2 (doud) exemplare, din care unul la beneficiar si unul
la prestator.
Am primit,

PRIMARIA MUNICIPEULUI-II\MISOARA
(semnatura si stampila) .~




Ju
MUNICIPIU
DIRECTIA
BIROUL REABILITARE $S1 DEZVOLTAR

Str. Stefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436

e-mail:breci@primariatm.ro, internet:www . primariatm.ro
sc2016-... 2168, /07,032,208 BIROUL 7 ANAGEMENT UL |
DOCUENTELOR
07 MA® 2015
To: _ .
KfW Bankengruppe EAPEDIAT
Attn: L3a4

Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in

Timisoara
KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Mr Eric Réttger,
[ am sending enclosed to the present letter, the following original documents signed by the auditors:

-Audit Report for year 2015 in both language English and Romanian, regarding using the Disposition
Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" -
Municipal Infrastructure Phase II;

Documents above are sent both electronic and by post with delivery confirmation.

Best regards,

Chief Architect, -

Arh. Sorin CTURARIU %\

BRDU,
Ec. Elena-Daniela TEICU

v



TRADUCERE
KFW

Fax
Nr. telefax: 0040 21 319 9304/ 0040 256 490635

Dnei Carmen Ghita, Ministerul Finantelor
Dlui Nicolae Robu, Priméria Timisoara
Ce: BRCCI

Cooperare Finaciard cu Romania
Reabilitatea Cartierelor Istorice ale Timigoarei
Nr. ref. 2005 65 333
22 ianuarie 2016

Stimate Doamne, Stimati Domni,

Dorim sa v& notificdm cu privire la incheierea perioadei de pliti pentru imprumutul i subventia
financiard prin programul mai sus mentionat la data de 31.12.2015 cum s-a convenit in proiect si in
acordul de imprumut si finantare din 2008.

Prin urmare vi informdm ci nu vom mai accepta nici o altd solicitare de plata in cadrul acestui
program. Toate fondurile rimase in contul fondului la dispozitie la data de 31.12.2015 vor trebui
returnate la KfW cit mai curind posibil.

Confirmdm primirea celor doud scrisori ale Primariei Timisoara datate la 30 decembrie 2015 cu
privire la cererea de prelungire a perioadei de plati care si fie ficute citre Primirie din fondurile la
dispozitie rimase pani la data de 1 martie 2016 si cu privire la cererea de prelungire a perioadei de
implementare a proiectului cu inci un an.

Vi rugdm sa retineti cd pentru ambele probleme ar fi fost necesard o propunere a Ministerului
Finantelor in calitate de partener al contractului.

fn cererea dumneavoastri de prelungire a programului cu incd un an nu putem identifica o
abordare detaliati a modului in care sunt asigurate si realizate in decurs de un an rezultatele in ceea ce
priveste reabilitarea cladirilor istorice din proprietatea proprietarilor privati. Astfel principalul scop al
programului nu poate fi atins.

fn ceea ce priveste cererea de prelungire a perioadei pentru plitile citre Primirie din sumele
rimase in fondul la dispozitie vi atragem atentia cu privire la notificdrile noastre frecvente din ultimele
luni privind nevoia de incheiere timpurie si rapida a procedurilor financiare. Este regretabil cd termenele
necesare pentru procedurile financiare nu au fost luate in considerare in timp util.

Prin urmare va rugim si ne informati cu privire la suma rimasi in contul fondului la dispozitie
la data de 31.12.2015 furnizdndu-ne copii ale extraselor de cont si returnandu-ne la KfW fondurile
rimase cat mai curdnd posibil, insa cel mai tirziu pana la sfarsitul lunii martie 2016.

Asteptim de asemenea raportul final al programului si raportul de audit cit mai curind posibil si
cel mai tdrziu pani la sfarsitul lunii martie 2016.

Cu stim3,

(semnat) (semnat)

Dr. Kirk Mildner Jutta Rothacker

Sef de Departament Manager de proiect principal

Traducere: Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare s
¥



11/93/2816 14:47 B6874314823 KFW FFM

Telefax

Telefax number: +40-21-319 9304 / +40.256.490 635

Mrs. Carmen Ghita, Ministry of Finance
Mr. Nicolae Robu, Primaria Timisoara
cc; BRCCI

7 Financial Cooperation with Romania
Rehabilitation of Historic City Quarters In Timisoara

Ref. No. 2005 85 333 '

Dear Ladies and Gentlemen,

wa would like ta notify you on the and of tha disbursement period for lean and grant
funds under the above mentionad programme as per 31,12.2015 as agreed in the
loan and financing and project agraement of 2008. .

Therefors we inform you that we will not accept any further requests for
disbursements under thijs programma. All remaining funds on the disposition fund
account as per 31.12.2015 shall be returned to KW as soon:as possible, ‘

We do acknowledge receipt of two letters by the Primaria of Timisoara gated
December 30" 2015 regarding a request for an extension of the period for |
disbursements to be made by tha Primaria from remaining disposition funds until
March 1* 2018 and a request to prolong the project implementation period for ons
more year. , T

Flease note that regarding both issues a proposal by the Mitf istry of Finance as the
contract partner' would have been required, - ‘

In your request for prolongation of the programme for one year we ¢annot identify a

- thoraugh approach on how to ensure and achieve any rasults in the rehabilitation of
historic buildings in the property of private owners within one year. Thus the main
intention of the programme could not be addressed. i E

Regarding the request for prolongation of the period for the Primaria’s
disbursements from the remaining amounts in the disposition: fund we draw your
attention to our frequent notifications in the past menths regarding the need for early
and timely closure of the finangial proceedings. It is unfortunate that the required
timeframas for financial proceedings were riot taken into account in due time.

Therefors please inform us about the amount of remaining funds on the disposition
fund accounts as per 31.12.2015 by providing us with copies of the bank statements
and return the remaining funds as soon as possible but latest by the and of March
2016 to Kfw, .

=4 gl/ez

KFW

Data: 22/01/2016

Buginess araa
KW Entwicklungsbank

Jutta Rathacker

Our ref.: Rth

Phone: +49 89 7431.2344
Fax:  +49 89 7431-3490
jutta.rothacker@kfw.de
No. of pages: 2

KfW Bankengrupps, Patmengsrenstrassa 5-0, 60325 Frankfurt, Garma'ny- Phone +49 69 7431-0+Fax +49 59 7431.2044 . wWwWw.Kfw, 08
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“  KFW

We also expect your final programme
and latest by the end of March 2016.

report and the audit report as soon as possibla

Bast regar s

irk Mildner
Head of Division

Senior Project Manager
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Anexa 1a/1
ROMANIA
JUDETUL TIMIS APROBAT)
MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR
SC 2016 - Nicolae ROB
PROGRAM DEZVOLTARE 2016
INVESTITH
Lista de investitii nr.1 cu amendament mii lei
SURSE PROGRAM Kfw
TOTAL BUGET PROPR"
DENUMIREA OBIECTIVULUT ore oTar |(@einst | . | Grant Eggﬁ:
Subordon KW
ate)
0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6
TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99 1.092,30 15,44| 237.625,05
LUCRARI IN CONTINUARE - A 55.696,44 0,00 0,00 1.092,30 15,44| 54.588,70
LUCRARINOI-B 84.697,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84.697,69
DOTARI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 99.147,65 0,00 808,99 0,00 0,00[ 98.338,66
TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99 1.092,30 15,44| 237.625,05

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autoritiiti Executive si
Actiuni Externe 3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00f 3.351,85

51.02.01.03 Autorititi executive

3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,85
A.Lucriri in continuare 73,50 0,00 0.00 0.00 0.00 73.50
Amenajari interioare la Sala de Consiliu a -
PMT HCL 107/2015 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73.50
C. Dotiri independente si alte investitii
3.278,35 0,00 0,00 0,00 0,00f 3.278,35
b. Dotiri independente 2.369,67 0,00 0,00 0,00 0,00] 2.369,67
Dotari Direchia Fiscald 370,56] 0,00 0,00 000 000 37056
Dotéri Primirie 1999.11| 0,00 0,00 000 000 199911
¢. Cheltuieli pentru elaberarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
proiectelor si a altor studii aferente
obiectivelor de investitii 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 908,68
Sistem infogeografic de administrare a PMT
740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00
DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si
reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri
ar.1 Timisoara 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din
cladirea PMT b-dul CD Loga nr |
28,68 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68

Capitolul 54.02 Alte servicii publice
senerale 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00

Page T



PROGRAM Kfw

SURSE
PROPRII
TOTAL BUGET BUGET
DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. . Grant
2016 STAT S Credit Kfw KFW LOCAL
ate)
0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6
b. Dotari independente 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 69320
Dotéri Directia de Asistenta Sociala
Comunitars 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20
68.02.15.02 Cantine de ajutor social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
C Dotiri independente si alte investitii 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Dotiri independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

Dotari Centrul Social de Urgenta pentru
Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si
dezvoltare publica 13.187,47 0,00 0,00f 1.092,30 15,44 12.079,73
70.02.03 Locuinte 7.732,42 0,00 0,00 1.092,30]  1544] 6.624,68
70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de
locuinte 7.732,42 0,00 0,00/ 1.092,30 15,44|  6.624,68
A.Lucrdri in continuare 1.421,82 0,00 0,00| 1.092,30]  1544] 314,08
Reabilitare cladiri istorice In Municipiut
Timisoara (KFW) 142182 0,00 0.00] 1.092.30]  1544] 314,08
B. Lucriri noi 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00/  3.950,00
Reabilitare cladiri istorice - proprietate
privatd prin Programul de sprijin financiar al
Consiliului Local Timisoara, aprobat prin
HCLSW22.1602013 250000 0,00 0,00 0,00 0,00  2.500,00
Dezvoltarea sistemului de locuinte -
Construire locuinte pentru tineri in
Municipin! Timizeart HCL 1450000 0,00 0,00 000/ 000 145000
C. Dotiri independente si alte investitii 2.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00 236060
a)Achizitii imobile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1.000,00
Fshiae mphil 1.000,00] 0,00 0,00 000 000 1.000,00
¢. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
proiectelor si a altor studii aferente 1.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.60
Audit energetic Blocuri ANL str Miloia

31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20
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Privind efectuarea platilor pentru lucririle aferente Contractulm de Executle Lucrari

nr.274 din11.11.2014.
kﬂ;o 09
Domnule Primar,

Lucrdrile aferente proiectului lucrdri exterioare pentru reabilitarea clddirii si a spatiilor
adiacente clddirii - Obiect 1A se desfisoard in conformitate cu Contractul de Executie
Lucrari nr.274 din 11.11.2014, i au avut ca sursd de finantare Acordul de Imprumut si
Finantare intre KfW, Ministerul Finantelor Publice si Primiria Municipiului Timisoara.

Constructorul a fost atentionat, prin adresa nr.SC2015-7235/18.03.2015, cu privire la faptul
cd, contractul de finantare al acestei lucrdri expird la data de 31.12.2015, data dupi care
efectuarea pldtilor nu va mai fi posibild din fonduri Kfw.

Pand la data de 31.12.2015 au fost platite constructorului SC KASDUM-GF SRL patru situatii
de lucrdri. Situatiile de lucridri nr. 5 i nr. 6 au fost depuse de citre SC KASDUM-GF SRL pentru
verificare dupd cum urmeaza: incepand cu data de 11.11.2015 situatia de lucriri nr. 5 si
fncepand cu data de 07.12.2015 situatia de lucrdri nr.6, acestea fiind verificate si returnate, in
mai multe randuri constructorului in vederea corectirii. Situatiile de lucriri returnate in
vederea corectdrii au fost completate de citre constructor si cu alte lucriri care s-au mai
executat in intervalul 11.11.2015 - 26.01.2016, iar corectarea acestora nu s-a ficut in

conformitate cu observatiile beneficiarului prin consultantii Lot 2 KfW si prin consilierii din
cadrul BRDU.

Situatiile de lucrdri nr. 5 i nr. 6, corectate conform solicitirii beneficiarului prin consultantii
Lot 2 KfW si prin consilierii din cadrul BRDU, au fost depuse la Primiria Municipiului
Timigoara prin adresa nr.SC2016-008998/12.04.2016, si pot fi plitite in perioada urmitoare.

Avand in vedere cd, in momentul de fatd, fondurile aprobate de finantatorul german sunt
anulate, in conformitate cu adresa din 11.03.2016 prin care acesta a solicitat restituirea
fondurilor neutilizate si inchiderea conturilor aferente programului KfW (prin adresa BRDU
nr. SC2016-8548/06.04.2016, citre Directia Economici aceste conturi au fost inchise), va
rugdm sd dispuneti care este modalitatea de rezolvare in ceea ce priveste sursa din care se
vor efectua pldtile pentru situatiile de lucrdri nr.5 si nr.6 si pentru lucririle rimase de
executat, avand in vedere situatia prezentati mai sus.

ARHITECT SEF Consilier BRDU
Arh. Sorin Emilian CIURARIU Ovidiu PURDEA

% 7 ,/F‘ A ,._,\__..// s__«u—g_/-@/ / )
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Ministerul Finantelor Publice
Directia Generala Relatii Financiare Internationale
in atentia Dnei Boni Cucu, Director General

Str. Apolodor nr. 17, sector 5,
050741, Bucuresti

Ref: Acordul de imprumut si finantare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) si Romania reprezentats
prin Ministerul Finantelor Publice si Primaria Municipiului Timigoara, pentru reabilitarea cartierelor
istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipald faza a ll-a)

Stimatd Doamnd,

Prin Acordul de imprumut si finantare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) si Romania
reprezentatd prin Ministerul Finantelor Publice si Prim3ria Municipiului Timisoara, pentru reabilitarea
cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipald faza a Il-a), Municipiului Timisoara, i-au
fost aprobate si transferate fonduri, pe masura deruldrii lucririlor de executie/ prestirii serviciilor
pentru lucrdri de reabilitare a doud licee de traditie din Timisoara, cldiri monument istoric: Liceul
Lenau si Colegiul National C.D. Loga, precum si pentru serviciul de auditare a modului de folosire a
fondurilor alocate prin program.

Prin adresa din 11 Martie 2016 (pe care o anexdm) finantatorului germaHh KfW a solicitat
returnarea fondurile neutilizate din conturile aferente programului pan la sfarsitul lunii Martie 2016 si
confirmarea de inchidere a acestor conturi. In baza solicitarii transmise de citre Kfw, Municipiul
Timigoara a restituit sumele neutilizate din conturile de imprumut si grant ale programului la 31 Martie
2016 si a inchis aceste conturi. Confirmarea acestor operatiuni a fost transmisd atat Kfw cat si la
Ministerul Finantelor Publice, astfel cd Acordul de Tmprumut si Finantare mai sus mentionat, nu mai
dispune de fonduri pentru a continua finantarea lucririlor contractate.

Vd rugdm sd ne comunicati care este punctul dumneavoastrd de vedere cu privire la stadiul in
care se afld Acordul de Tmprumut si Finantare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) si Romania
reprezentatd prin Ministerul Finantelor Publice §i Primdria Municipiului Timisoara, pentru reabilitarea
cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipald faza a Il-a), avand in vedere ¢ pani la
data prezentei nu ne-a parvenit nici un document cu privire |a incetarea acestuia.
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Municipiul Timisoara se afla in proces de identificare si alocare de fonduri pentru finantarea
lucrdri de reabilitare mai sus mentionate, care au contracte in derulare, pentru care este necesari
acoperirea diferentei de costuri pentru lucrdrile executate si neplatite cat si pentru cele rimase de
executat, conform contractelor de executie lucrdri/ prestari servicii, Tn acest sens avind nevoie de un
document oficial cu privire la incetarea Acordului de Tmprumut si Finantare.

Cu stima,

PRIMAR, 7\ ARHITECT SEF,
Nicolae ROBU -+ [+ ] /1‘ Arh. Andreeg STANILA

utorizari si

Insp. de specialitate BRDU,

Danielagj/



£ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

oy Directia Generala Relatii Financiare Internationale

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti
Tel: 021 31998 54; Fax: 02131267 92

Nr. 683057 / 4/ 07.2016

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
Domnului Nicolae Robu, primar

CC: Domnului Sorin Ciurariu, director urbanism
Directia Urbanism
Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbana
Str. Stefan Cel Mare nr. 2, Timisoara, jud. Timig, Tel/Fax: 0256-435 436

Ref. : Acord de Tmprumut si finantare dintre Romania si KW si Municipiul Timisoara
pentru finantarea Proiectului pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei
(Infrastructura municipald faza a ll-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si la
Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

Stimate domnule primar,

Referitor la adresa dvs. nr. SC 2016-15003/23.06.2016 prin care solicitati un punct
de vedere privind incetarea Acordului de imprumut si finantare mai sus mentionat, va
comunicam urmatoarele:

Se considerd incetat Acordul de imprumut si finantare doar dupa ce se vor stinge
toate obligatiile financiare catre KW (rate de capital, dobanzi si alte costuri aferente
Tmprumutului).

In ceea ce priveste incetarea finantarii din Imprumut, dup cum cunoasteti, KIW nu
a acceptat ca suma ramasa in cont, trasa si neutilizata, sa fie folosita pentru finantarea in
continuare a proiectului dupa data de 31.12.2015, data limitd de tragere, solicitand
returnarea acesteia. In plus, chiar in scrisoarea KfW transmisd prin fax in data de
11.03.2016, anexata adresei dumneavoastra, in primul paragraf se confirma terminarea
perioadei de tragere atat pentru Tmprumut cat si pentru grant la data de 31.12.2015, asa
cum este specificat in Acordul de Timprumut si finantare.

In consecintd, finantarea pentru finalizarea lucrarilor care au contracte in derulare,
pentru care este necesara acoperirea diferentei de costuri pentru lucrarile executate si
neplatite, cat si pentru cele ramase de executat, cade Tn sarcina Municipiului Timisoara,
n calitate de Agentie de implementare a Programului (conform art. 8.3. a) din Acordul de
imprumut si finantare).

Mentiondam c&, dupa ce a fost confirmatd primirea sumei ramasa n cont si
neutilizata, returnatd de Municipiul Timisoara, KfW ar fi trebuit sd transmitad o scrisoare
oficiala de amendament prin care sa se precizeze suma efectiv acordata cat si noul grafic
de rambursare, ceea ce nu s-a intamplat pana la aceasta data.



Ca urmare, Ministerul Finantelor Publice a inceput demersurile pentru clarificarea
acestei probleme, fiind remisa deja o scrisoare prin care se solicitd transmiterea de catre
KfW a amendamentului la Acordul de imprumut si finantare privind suma de rambursat si
noul grafic de rambursare.

Va vom aduce la cunostintd de indatd ce vom primi de la KfW amendamentul mai
sus mentionat.

Cu stima, —
N‘.Aﬁ!y,,\.\

-Bonj Cu

g
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Municipiului Timisoary Directia Comunicare
Inregistrat CU numary] - SC2016—01663

8 din 07.07.2016
SC4] Coresp_ondenta

) Directia Urbanism
la Directia Urbanism
Am pre[yat de la

Firma: 683057 MINISTERUL F TNANTELOR PUBLICE
:Cu adregy: Bucuresti, Str.

Total 2 file Termen de rezolvare:

Termen dir
| Obs, RASPUNS ADRESA SC2OI6~ISOO"

06.08.201¢6
ectie: 22.07.20 16

Timisoara, la 07.07.2016

(@ ilier/Referent,

adosay

CodFO .24 . 01, yer.2
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CONTRACT DE ASISTENTA TEHNICA
Nr. (36 din /8. D/

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a
contractelor de concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobati cu
modificdri si completidri prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestare de
servicii, intre:
Art. 1. Partile contractante

MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara, bv. C. D. Loga nr. 1,
cod fiscal R 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentatd prin Nicolae Robu -
Primar si Smaranda Haracicu — director economic in calitate de Achizitor, pe de o parte si

IATAN MIHAI ION - PERSOANA FIZICA cu sediul in loc Timisoara, Aleea F.C.
Ripensia nr.21, etlIl, ap.14, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Timis sub
nr.F35/155/2006, cod unic de inregistrare 1600115354756, tel: 0741089257, e-mail:
mihail501@hotmail.com, reprezentatd prin Iatan Mihai Ion, in calitate de Prestator, pe de altd
parte.
Art. 2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - reprezintd prezentul contract §i toate Anexele sale;
b. achizitor si prestator - pértile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activititi a ciror prestare face obiectul contractului;
e. amplasamentul lucririi - locul unde prestatorul executa lucrarea;
f. forta majord - un eveniment mai presus de controlul pértilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului i care face imposibila
executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: riazboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativa.
Nu este considerat forfa majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. Proiect — ,Reabilitar ea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educational a
Liceului Nikolaus Lenau Timisoara™ lucriri exterioare pentru reabilitarea cladirii §i a spatiilor
adiacente cladirii — Obiect 1A, nr. Proiect 1420.08.1.
h. zi - zi calendaristic3; an-365 de zile.
Art. 3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul ,.zi” sau ,.zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica in mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. — (1) Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea ASISTENTEI TEHNICE DE
SPECIALITATE PRIN DIRIGINTI DE SANTIER pentru lucrdri exterioare pentru reabilitarea
clidirii si a spatiilor adiacente cladirii — Obiect 1A, in conformitate cu documentele contractului
prevazute in art. 7.1., cu respectarea reglementdrilor legale in vigoare si cu obligatiile asumate prin
prezentul contract.

MUNICIPIUL TIMISOARA 1 '
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(2) Serviciile care fac obiectul prezentului contract fac parte din proiectul Reabilitaren,
modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educational a Liceului Nikolaus Lenau
Timisoara”- lucrdri exterioare pentru reabilitarea cladirii 5i a spatiilor adiacente clddirii — Obiect
1A, nr. Proiect 1420.08.1.

Art. 5. Valoarea contractului, pliti

5.1. - Achizitorul va plati prestatorului contravaloarea serviciilor de asistenta tehnicd prin diriginti
de santier pentru — ,,Lucrdri exterioare pentru reabilitarea cladirii si a spatiilor adiacente clddirii
— Obiect 1 ” in valoare de 12.000 lei, fird TVA.

5.2. - In cazul aparitiei unor lucrari diverse $i neprevazute, preful contractului poate creste in limita
cotei de cheltuieli diverse si neprevizute, conform legislatiei in vigoare. Modalitatea de calcul a
valorilor aferente cotei de cheltuieli diverse si neprevizute se face in conformitate cu HG 28/ 2008
si in conditiile respectarii OUG nr.34/2006.

Art. 6. Durata contractului si perioada de desfiisurare a serviciilor de asistenta tehnicd

6.1. — Contractul intr3 in vigoare la data semnarii lui de cétre parti.
6.2. — Derularea Serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier incepe la data
emiterii ordinului de incepere a lucrarilor de construire.
6.3. — Contractul isi pastreaza valabilitatea 5 ani dupd finalizarea perioadei de executie a lucrérilor
de construire, adicd 5 ani de la data semndrii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.
6.4. — Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de receptie finala.
Art. 7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt :

a) Caiet de sarcini SC 2012-19883/20.08.2012

b) Propunerea tehnica si financiara inregistratd sub nr. SC 2012-021589/11.09.2012;

¢) Graficul fizic si valoric al lucrérii;

d) Contract de subcontractare incheiat cu NILAS MIRCEA GHEORGHE PFA nr.l/

10.10.2012;
¢) Lista subcontractanti cu date de identificare;

7. — Documentele contractului fac parte integrantd din prezentul contract fiind obligatorii pentru
parti.
Art. 8. Standarde
8.1. — Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de Achizitor in
documentele contractului previzute in art. 7.1. precum si cel prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 9. Caracterul confidential al contractului
9.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se
realizeazi cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementdrile legale privind
liberul acces la informatiile de interes public §i nu poate fi restrictionat decdt in masura in care
aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.
Art. 10. Obligatiile principale ale prestatorului
10.1. - Prestatorul se obliga si presteze serviciile in conformitate cu prevederile Legii 10 din
18.01.1995 privind calitatea in constructii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind
Procedura de autorizare a dirigintilor de santier §i cu orice alte prevederi legale in vigoare
referitoare la acest domeniu.
10.2. - Prestatorul se obligd si presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
documentele contractului prevazute in art. 7.1.
10.3. - Prestatorul se obliga si presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica si in corelare cu graficul de executie al lucrarii pus la dispozitia prestatorului de
citre achizitor odata cu ordinul de incepere a lucrérilor.
10.4. - Prestatorul se obligd sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror :

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu serviciile achizitionate, si
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ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor.
10.5. — Prestatorul asigurd controlul executiei lucrdrilor realizate de Antreprenorul General sau de
ceilalti contractanti de specialitate, din care:

- verificarea §i avizarea Graficului de Esalonare a Lucrarilor elaborate de Antreprenorul
General Inainte de inceperea lucrdrilor, obtinerea aprobérii Achizitorului si urmdrirea evolutiei
lucririlor si a valorilor acestora;

- acordarea de asistentd la predarea amplasamentului lucririlor §i la emiterea ordinului de
incepere a lucrédrilor, impreund cu proiectantul;

- verificarea obtinerii avizelor necesare §i urmadrirea respectirii conditiilor impuse de
acestea;

- existenta in santier a documentelor de proiectare, complete, cu stampila de verificator de
proiecte conform legislatiei in vigoare;

- existenta programelor de asigurdri a calitétii lucrarii si a responsabililor atestati de MLPTL
cu calitatea In constructii;

- raspunde pentru realizarea unor lucrdri de foarte bund calitate in conformitate cu
documentele contractului prevazute in art. 7.1. si cu reglementérile legislative in vigoare, privind
calitatea in constructii;

- verificd si avizeazi situatiile de lucriri (atat lucrdrile cuprinse in proiect, cat §i cele
suplimentare) situatiile de plata §i atasamentele prezentate de constructor spre decontare, astfel incat
sistemul de platd sa reflecte riguros volumul acestora, cu respectarea incadrdrii in devizul general
aprobat;

10.6. - Prestatorul va urmdri, justifica si obtine acordul achizitorului pentru orice modificare, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare, a dimensiunilor, calitatii sau cantitatii lucrdrilor sau a
unei parti a acestora, privind:

- mirirea sau micsorarea cantitatii oricérei lucrari incluse in contract,

- renuntarea la o lucrare sau o parte din lucrare;

- modificarea nivelurilor, pozitiilor i dimensiunilor oricdrei pérti din lucrare;

- executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor
previzute in contract, cu respectarea incadrérii in devizul general aprobat.

10.7. — Prestatorul se obliga sa obtind dispozitii de santier, intocmite si verificate conform
prevederilor legale, si si le aduca la cunostinta beneficiarului pentru modificarile apérute in proiect
de-a lungul execufiei.

10.8. - in cazul in care se constatad neindepliniri, defectiuni si ramédneri in urma fa{d de sarcinile
mentionate mai sus, prestatorul va atentiona constructorul in scris, va informa Achizitorul si va
propune masuri pentru remedierea de urgentd a acestor neajunsuri.

10.9. - Urmirirea intocmirii §i tinerii la zi pe santiere, de citre Antreprenorul General sau
subantreprenori, a urmatoarelor documente:

- jurnalul zilnic la santier cuprinzdnd: starea vremii, temperatura aerului, lucrdri executate,
utilajele i numarul de muncitori existent pe santier, problemele deosebite apérute in executie,
observatii privind calitatea;

- proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrari ascunse, proces-
verbal de constatare a calitatii lucrarii, pe parcurs si la fazele determinante Impreund cu
reprezentantii inspectorilor pentru Calitatea in Constructii, dupé caz;

- certificat de conformitate si de calitate pentru materiale §i echipamente puse in opera.

10.10. - Documentele mentionate anterior vor fi avizate de prestator si vor constitui parte din Cartea
Constructiei.
10.11. - Tinerea unei evidente stricte in santier, a avizelor §i autorizatiilor, a contractelor si actelor
aditionale, a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a modificarilor de
solutii, a derogarilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele,
echipamentele si utilajele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice, mostre, instructiuni
de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor documente aferente.
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10.12. - Tinerea in santier a planurilor de bazi ale lucridrilor (planul de trasare, planul general
coordonator si sectiuni longitudinale si transversale) certificate de un topometru calificat.

10.13. - Prestatorul se va ingriji ca la terminarea lucrérilor, planurile de executie sd contina toate
modificdrile aparute, sd corespunda cu lucrdrile reale executate, in vederea includerii lor in Cartea
Constructiei.

10.14. - Toate evidentele si inregistririle efectuate de prestator vor fi puse la dispozitia
Achizitorului.

10.15. - Prestatorul va aprecia momentul cand lucrérile pot fi considerate terminate §i va informa
Achizitorul pentru convocarea Comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor. Va organiza, va
inregistra activitatea comisiei de receptie §i va redacta procesul-verbal de recepfie la terminarea
lucrérilor si dupd caz, anexa cu lucriri de completat sau remediat, inclusiv termenele de solutionare
a acestora.

10.16. - Prestatorul va cere constructorilor ca in cel mai scurt timp posibil de la intocmirea
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, sd prezinte pentru verificare situatiile
definitive de lucriri, care dupa analizi vor fi inaintate cu propuneri achizitorului pentru aprobare si
plata finala.

10.17. - Prestatorul va intocmi Cartea Constructiei pe baza inregistrarii proprii $i a documentelor
puse la dispozitie de proiectant §i constructor si le va inainta achizitorului.

10.18. - Prezentarea raportului lunar privind activitatea contractanilor, problemele apdrute in
executarea, indeplinirea obligatiilor contractuale §i compararea rezultatelor obtinute cu datele
programate prin graficul general de realizare a investitiei.

10.19. - Functie de rezultatele obtinute in realizarea investifiei, prestatorul va transmite lunar
Achizitorului, pentru aprobare, raport cu propuneri pentru imbunétitirea activitatii.

10.20. - Asigurarea calitdtii lucrdrilor cuprinde in mod obligatoriu:

- controlul fiecirei faze a executiei lucrarilor, cu inregistrarea ei cronologicd, neadmitindu-se
realizarea fazei urmatoare dacd nu este consemnati in scris calitatea lucrérilor, ce urmeazi a fi
acoperite cu alte lucriri, conform proiectului;

- controlul separat a fiecarei categorii de lucrdri care, potrivit proiectului, devine in final un obiect
constituent al investitiei finale sau al unei actiuni sau activititi cu repercusiuni asupra duratei de
exploatare a obiectivului;

- prestatorul va asigura calitatea materialelor utilizate in procesul de productie, in conformitate cu
Caietul de sarcini;

10.21. - Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului.

Art. 11. Obligatiile principale ale Achizitorului

11.1. - Achizitorul se obligi si receptioneze serviciile prestate in momentul finalizarii lor.

11.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in cel mai scurt termen de la emiterea
facturii de cétre acesta.

11.3. - Achizitorul va asigura fondurile necesare decontarii serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract.

11.4. - Achizitorul va asigura prestatorului documentatia tehnico-economica si orice alta
documentatie tehnica necesard urmaririi executiei $i va desemna o persoana care sa aprobe si s
contrasemneze orice act emis de catre prestatorul prezentului contract.

Art. 12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sd-si execute obligatiile
asumate prin contract si prin documentele contractului, atunci achizitorul are dreptul de a deduce
din preful contractului, ca penalitafi, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,5% din pretul
contractului pentru fiecare zi de intArziere pana la stingerea obligatiilor.

12.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat §i de a pretinde
plata de daune - interese.

12.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresata prestatorului, fard nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
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aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12.4 - Orice penalititi rezultd din prestarea neconformd se vor imputa dirigintelui de santier.

CLAUZE SPECIFICE

Art. 13. Garantia de buni executie a contractului
13.1 - Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului in cuantum de 300
lei.

13.2. - Cuantumul garantiei de buna executie in valoare de 300 lei, reprezinti 2,5% din valoarea
contractului constituitd conform Art.16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici i mijlocii i se constituie prin virament in maxim 3 zile de la
semnarea contractului, la casieria Primariei Mun.Timisoara.

13.3 - Garantia de bund executie se constituie de citre prestator in scopul asigurdrii achizitorului
de indeplinirea cantitativi, calitativd gi in perioada convenitd a contractului. Achizitorul acceptd
constituirea garantiei de bund executie prin:

13.4. - Achizitorul se obligd si elibereze garantia pentru participare numai dupd ce prestatorul a
facut dovada deschiderii contului la dispozitia Achizitorului pentru constituirea garantiei de buna
executie.

13.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunad executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu igi executi, executi cu intdrziere sau executd
necorespunzitor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizind
totodatd obligatiile care nu au fost respectate.

13.6. — Achizitorul se obligi si restituie garantia de buni executie, in termen de 14 zile de la data
incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea serviciilor executate, daci nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.

13.7. - Garantia tehnica este distinctd de garanfia de bund executie a contractului.

Art. 14. Modalititi de plati

14.1. — (1)Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre prestator in cel mai scurt timp posibil de
la acceptarea la platd a facturii de citre acesta, pe faze determinate de execufie conform
Programului de control al calitétii . Prin cel mai scurt timp posibil se intelege ci plata se va face in
maxim 15 de zile de la acceptarea platii de cétre Achizitor.

(2) Prestatorul va putea emite facturi partiale, intocmite dupd semnarea situatiilor de lucréri si a
atasamentelor emise de antreprenor, verificate si acceptate de prestator, si confirmate de
responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnati din cadrul Directiei Dezvoltare,
Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor [storice din Timisoara si de echipa
responsabila cu controlul calitatii tehnice a proiectelor si executiei din partea KfW
(3) Regularizarea platilor efectuate citre prestator, pana la concurenta pretului total al contactului se
va face de catre achizitor dupa ultima situatie de lucrdri a antreprenorului, verificata si acceptatd de
prestator, si confirmata de responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnati din cadrul
Directiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din
Timisoara si de echipa responsabila cu controlul calitatii tehnice a proiectelor si executiei din partea
Kfw.

14.2. — Contractul nu va fi considerat finalizat pani cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
garantie.

14.3. — Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului, prin responsabilul/responsabilii
tehnic/tehnici desemnat/desemnati din cadrul Directiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timisoara si de echipa responsabila cu controlul calitatii
tehnice a proiectelor si executiei din partea KfW, privind conformitatea serviciilor prestate -
cantitativa si calitativ - cu cerintele contractului.
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14.4. - Serviciile pe care prestatorul le presteaza in afara celor prevazute in contract fird a avea
acceptul achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma.

Art. 15. Alte responsabilititi ale prestatorului

15.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat §i in conformitate cu propunerea sa tehnica.

15.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu art.10.3.
Totodata, este raspunzitor de metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit
pe toatd durata contractului.

15.3. - Sumele plitite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de catre organismele de control
abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de citre Prestator impreund cu accesoriile acestor
sume.

Art. 16. Alte responsabilititi ale Achizitorului

16.1. - Achizitorul se obliga sa pund la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le-a cerut in propunerea tehnica §i pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.
16.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea prestarii serviciilor §i de a stabili
conformitatea lor cu specificatile din anexele la contract prin responsabilul/responsabilii
tehnic/tehnici desemnat/desemnati din cadrul Directiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timisoara si prin echipa responsabild cu controlul
calittii tehnice a proiectelor si executiei din partea KfW.

16.3. - Responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnati din cadrul Directiei
Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timisoara
si echipa responsabild cu controlul calitdfii tehnice a proiectelor si executiei din partea KfW are
obligatia de a urmari indeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua receptia lucrérilor, de a viza
facturile emise si de a restitui garantia de buna executie.

Art. 17. Receptie si verificiri

17.1. — Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de catre prestator, pentru
a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1.

17.2. — Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sii
imputerniciti pentru acest scop.

Art. 18. incepere, finalizare, intarzieri

18.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu Art.6 aliniatul
1.

(2) In cazul in care prestatorul suferd intdrzieri si/sau suportd costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate Achizitorului, partile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului prin acte aditionale.

18.4. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intirziere in indeplinirea contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului.

Art. 19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparifiei unor circumstante care lezeazi
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi previzute la data incheierii
contractulul.

Art. 20. Cesiunea

20.1 — Prestatorului ii este permis doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract;

20.2 - Obligatiile niscute din prezentul contract, raman in sarcina pirtilor contractante, astfel cum
au fost stipulate i asumate initial.

Art. 21. Forta majord

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majord exonereazi pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.
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21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar firi a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat $i in mod complet, producerea acesteia i si ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitdrii consecintelor.

21.5 - Daci forta majori actioneaza sau se estimeazi cd va actiona pe o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fard ca vreuna din parti s& poata pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 22. Rezilierea contractului

22.1. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de asistenta tehnica, in cel
mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului §i care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrard interesului public si partile nu pot conveni prin acord comun,
prin incheierea unui act aditional.

22.2. - Contractul poate fi reziliat prin acordul partilor contractante fara plata de penalitati.

22.3. — In cazul prevazut la art. 22.1. §i 22.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzitoare pentru partea din contract indeplinitd panad la data denuntdrii unilaterale a
contractului.

22.4. — Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara
somatie, punere in intdrziere sau interventia instantei de judecatd conform pactului comisoriu de
gradul IV si de a pretinde plata de daune — interese.

22.5. - Prezentul contract inceteazd de plin drept, fird a mai fi necesard interventia instantelor
judecitoresti, in urmatoarele cazuri:

- una din parti este declarati in stare de incapacitate de platd sau a fost declarata procedura de
lichidare (faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract,

- prestatorul cesioneazi drepturile §i obligatiile sale previzute de prezentul contract fard
acordul celeilalte parti, cu plata de despagubiri in sarcina prestatorului; in acest caz
prestatorul se obligd s pliteascd achizitorului despagubiri in valoare egald cu valoarea
contractului cu TVA;

- prestatorul nu si-a executat sau si-a executat in mod necorespunzitor oricare din obligatiile
care ii revin prin contract, cu plata de despagubiri in sarcina prestatorul; neindeplinirea
obligatiilor contractuale se constati de citre responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici
desemnat/desemnati din cadrul Directiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare
pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timisoara si de echipa responsabild cu controlul
calitatii tehnice a proiectelor si executiei din partea KfW care pot solicita rezilierea
contractului dupa doua notificari consecutive transmise prestatorului, prin care i se aduce la
cunostintd faptul ci nu si-a executat sau gi-a executat in mod necorespunzitor oricare din
obligatiile care 1i revin prin contract.

Art. 23. Solutionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

23.2. - Dacd dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative directe Achizitorul si prestatorul nu
reusesc si rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, litigiul va fi dus spre solutionare
instantei competente.

Art. 24. Limba care guverneazi confractul

24.1. - Limba care guverneaza contractul este limba roména.

Art. 25. Comuniciri

25.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt si in momentul
primirii.
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25.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
Art. 26. Alte clauze

26.1. — Prezentul contract se completepza gerile Codului Civil.
Drept pentru care s-a incheiat azi ¥ <. prezentul contract de asistentd tehnicd in trei
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DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR
BAULEITUNG

Nr. /
PRAAMBEL

Die technische Betreuung und die Bauleitung, die durch den
vorliegenden Vertrag vereinbart sind, werden im Rahmen des Vorhabens
flir die Sanierung der historischen Quartiere aus Timisoara, 50 wie dieses
in dem Loan and Financing Agreement vom 24.03.2010 und den am
25.10.2010 konsolidierten Separate Agreement beschrieben wird,
durchgeflihrt. Der vorliegende Vertrag beinhaltet spezifische Klauseln,
die aus dem von der KfW finanzierten Sanierungsprojekt der historischen
Vierteln aus Timisoara abgeleitet sind.

Der vorliegende Dienstleistungsvertrag ist aufgrund der Vargaben der
Dringlichkeitsverordnung Nr. 34/2006 beztglich der Vergabe &ffentlicher
Erwerbsvertrage, der Konzessionvertrage fur offentliche Arbeiten bzw. fur
offentliche Dienstleistungen, welche mit Anderungen und Ergdnzungen
durch das Gesetz Nr. 337/2006 genehmigt wurde, abgeschlossen worden.

i VERTRAGSPARTEIEN

1ot Die STADT TIMISOARA, mit dem Sitz in Timisoara Bd. CD Loga,
Nr. 1, UID Nummer 14756536, tel. 0256-408.367, Fax 0256-204.177,
vertreten durch den Birgermeister Nicolae Robu bzw. durch Smaranda
Haracicu — Leiter der Finanzabteilung als Auftraggeber

und

13, BAS CORNEL TNTREPRINDERE INDIVIDUALA, mit dem Sitz in
Timisoara, str. Mircea cel Batran, nr: 64 A, eingetragen im
Handelsregister Timis unter der Nummer F35/1587/10.09.2013, UID
Nummer 32226430, Bankkonto RO53INGB0O000999900969860, erdffnet
bei der ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, tel./fax:
0765468308, E-Mail bascornel@yahoo.com, vertreten durch, Cornel
Bas, als Auftragnehmer.

1 DEFINITIONEN

In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden Ausdricke wie
folgt ausgelegt:

a. Vertrag — stellt den Vertrag mit allen seinen Anlagen dar;

b. Auftraggeber und Auftragnehmer — sind die Vertragsparteien,
so wie diese in dem vorliegenden Vertrag genannt werden;

C. Vertragspreis — Der Preis, welcher vom Auftraggeber an dem

Auftragnehmer anhand des vorliegenden Vertrages fur die vollstindige
und entsprechende Einhaltung aller seiner Vertragspflichten ausbezahit

wird;

d. Dienstleistungen - Tatigkeiten, deren Ausfihrung den
Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt;

e. Bauarbeiten — Bauarbeiten fiir die Sanierung der Immabilie
und der anliegenden Flachen;

f. lmmobil/ia — die Immobilie, die als historisches Denkmal gemaR

dem Geselz 42} vom 18. Juli 2001 Gber den Denkmalschutz eingestuft

/S

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

DIRIGENTIE DE SANTIER

PREAMBUL

Asistenta tehnicd de specialitate si dirigentia de santier convenite prin
prezentul Contract se vor efectua in cadrul proiectului de reabilitare a
cartierelor istorice Timisoara, asa cum a fost definit Tn Acordul de
Tmprumut si Finantare din data de 24.03.2010, precum si prin Acorgul
separat consolidat la data de 25.10.2010. Prezentul Contract contine
clauze specifice derivate din proiectul de reabilitare a cartierelor istorice
din Timigoara finantat prin Kfw.

Tn temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobatd cu modificdri 5i completari prin Legea
nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul Contract de prestari servicii, intre:

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga
nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177,
reprezentatd prin Nicolae Robu- Primar i Smaranda Haracicu — director
economic in calitate de Achizitor, pe de o parte

si
1.2, BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu sediul in loc

Timisoara, str. Mircea cel Batran, nr. 64 A, inregistratd la Oficiul
Registrului Comertului Timis sub nr. F35/1587/10.09.2013, cod unic de

inregistrare 32226430, atribut fiscal RO, cont bancar nr.
ROS3INGBOO009993900969860, deschis la Banca ING Bank N.V.
Amsterdam  Sucursala Bucuresti, telffax: 0765468308, e-mail:

bascornel@yahoo.com, reprezentatd prin Cornel Bas, in calitate de
Prestator, pe de alta parte.

DEFINITH
in prezentul Contract urmitorii termeni var fi interpretati astfel;

a. Contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale:
b. Achizitor §i Prestator - pdrtile contractante, asa cumi sunt
acestea numite in prezentul Contract;

c. Pretul Contractului - pretul pidtibil Prestatorului de cétre
Achizitor, Tn baza Contractului, pentru indeplinirea integrald si
corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;

d. Servicii - activitati a cdror prestare face obiectul Contractului;

€. Lucrari — Lucrarile de reabilitare a Imobilului si a spatiilor

adiacente Imobilubui;

m—

f Imobilul ~ imobilul clasat ca monumengfSEsHE thnform Legi
irgRtelor 1Zonce

422 din 18 iulie 2001, privind protejarea m







wurde und unter Position 63 mit dem Kode LMI2010 TM-lI-m-B-06146 in
der Liste historischer Denkmaler 2010 — Kreis Timis, Anhang zur
Anordnung des Ministers fir Kultur und Nationavermdgen Nr. 2361 vom
12. Juli 2010 zur Anderung des Anhangs Nr. 1 zur Anordnung des
Ministeriums  fUr  Kultur und Kultus Nr. 2314/2004 (ber die
Genehmigung der Liste historischer Denkmdler, aktualisiert, und der
Liste verschwundener historischer Denkmaéler, aufgefuhrt ist, an der
Anschrift Bd. C.D. Loga, wo der Auftraggeber die Leistungen ausfihrt;

g Baustelle - Standort, wo der Auftragnehmer die
Dienstleistungen ausflhrt;
h. Hohere Gewalt — Ein Ereignis aufierhalb der Kontrolle der

beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge der Fehler oder der
Schuld einer Partei  auftritt, zum  Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war und welches die AusfUhrung
des Vertrages unmoglich macht. Beispiele solcher Ereignisse: Kriege,
Revolutionen, Brandfille, Uberschwemmungen oder jegliche andere
natirliche Katastrophen, Einschriankungen, welche infolge einer
Quarantane auftreten, Embargo, usw., wobei die vorliegende Aufzéhlung
als Beispiel und nicht als abschliefend gelten soil. Ereignisse, wie
vorstehend beschrieben, welche die Ausfihrung zwar nicht unmdéglich,
jedoch die Erfillung der Pflichten einer der beiden Parteien zu

welches

aufwendig machen, gelten nicht als hthere Gewalt.

i Tag — Kalendertag; Jahr — 365 Tage;

e KfW - Kreditanstalt flir Wiederaufbau, eine deutsche Anstalt
des offentlichen Rechts, Uber die finanzielle Mittel der Bundesrepublik
Deutschland fur das Programm bereitgestellt werden;

k. Projekt — die Gesamtheit der MaRnahmen und Arbeiten fiir die
Sanierung der Immobilie und der anliegenden Flachen, so wie diese im
Technischen Projekt, zum  vorliegenden Vertrag,
beschrieben sind;

L. Programm - Das Programm zur Finanzielien Unterstiitzung
“Rehabilitation Historischer Denkmaler in den histarischen Stadtteilen
Cetate, losefin, Fabric der Stadt Timigoara”, gemaR dem Beschluss des
Stadtrates 61/2008;

m. Bauunternehmer — das Unternehmen, welche die Bauarbeiten
aufgrund eines Bauvertrags durchfiihrt.

Anlage Nr. 1

HiN AUSLEGUNG

301 Im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer gegenteiligen
Angabe, umfasst die Singularform der Ausdricke, zugleich auch die
Pluralform und umgekehrt, dort wa dies in dem Kontext sinnvoll ist.

3.2 Der Ausdruck ,Tag“ oder ,Tage” oder irgendwelche
Verweisung zu diesem Ausdruck bezeichnet die Kalendertage, wenn
nicht anderswie vorgesehen ist.

RECHTSVERBINDLICHE KLAUSELN
IV GEGENSTAND DES VERTRAGES

4.1. Der Gegenstand des Vertrages ist die Gewahrleistung der
TECHNISCHEN BETREUUNG DURCH DEN BAULEITER fiir das Projekt
. Wiederherstellung des Dachstuhls -~ Abschnitt A1, A2, A3 im Rahmen des
Projektes Sanierung, Modernisierung, Entwicklung und Ausristung der
Ausbildungsinfrastruktur im Kollegium C.D. Loga Timisoara”, zugunsten
des Auftraggebpers, gemifR dem Pflichtheft, der technischen

regaseste la pozitia 63, cu codul LMI2010 TM-II-m-B-06146, in Lista
monumentelor istorice 2010 - Judetul Timis, Anexa la Ordinul Ministrului
Culturii si Patrimoniului National nr. 2361 din 12 julie 2010 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.
2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata,
si a Listei monumentelor istorice dispdrute, situat la adresa Bd. C.D. Loga
nr. 37, Timisoara, unde Prestatorul presteaza serviciile;

g. Santierul — locul unde Prestatorui aduce la indeplinire
Serviciile;
h. Forta majord - un eveniment mai presus de controiul partilor,

care nu se datoreazd greselil sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut
Ia momentul incheierii Contractului si care face imposibild executarea si
respectiv, indeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alie
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este
considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din pért;

i Zi —zi calendaristica; an — 365 de zile;

J KfW - Institutia de Credit pentru Reconstructie, institutie
germana de drept public prin care se pun la dispozitie mijloacele
financiare ale Republicii Federale Germania pentru Program;

k. Proiect — totalitatea masurilor §i iucrarilor de reabilitare cu
privire la Imobil si la spatiiie adiacente Imobilului, asa cum acestea sunt
descrise In Proiectul Tehnic, anexa nr. 1 13 prezentul Contract;

L Program — Programul de Sprijin Financiar “Reabilitarea
Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetate, losefin, Fabric ale
Timisoarei”, conform Hotarérii Consiliului Local 61/2008;

m. Executantul Lucrdrilor — operatorul economic care executd
Lucrdrile in baza unui contract de executie a lucrarilor.

il INTERPRETARE

3.1
cuvintele la forma singular var include forma de plural si viceverss, acolo
unde acest lucru este permis de context.

in prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare,

3.2 Termenul 21" sau ,zile” sau orice referire |a zile reprezinta zile
calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

CLAUZE CBLIGATOR!
V. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul Contractului il constituie asigurarea ASISTENTE!
TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTELE DE SANTIER pentru
Proiectul "Refacere invelitoare sarpanta ~ Corp Al,
proiectului  Reabilitarea, modernizarea, dewolréf 3
infrastructurii educationale a Colegiului Natien@;{;:“q;tﬁg—i"ﬁz:{ qa"‘tza"‘
favoarea Achizitoruiui, in conformita(ge/ cu t‘é’tgtq{z:&"}ie" sarci

It FpY

din cadrul

7Q:iﬁip\area
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Vertragsunterlagen und unter Berucksichtigung  geltender

Gesetzgebung.

V. VERTRAGSWERT UND ZAHLUNGEN

Sa. Der Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer den Wert der
Dienstleistungen, die unter Art. 4.1 beschrieben sind, in Hohe von
17.047,00 Lei chne MwSt, sofern diese entsprechend, vollstindig und
fristgerecht erbracht werden.

5:2. Der Vertragspreis ist verbindlich, wird in Lei ausgedriickt und
darf wahrend der ganzen Vertragslaufzeit nicht gegndert werden.

5.3. Die Zahlung des Vertragspreises erfolgt aufgrund der
Rechnungen des Auftragnehmers, die zuvor von dem Auftraggeber
freigegeben wurden.

Vi VERTRAGSUAUER

6.1. Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung durch die
beiden Parteien in Kraft. Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt
wahrend der gesamten Dauer der Ausfuhrung der Bauarbeiten, beginnend
mit dem Datum der Anordnung zum Beginn der Dienstleistungen.

5.2. Der Vertrag behiilt seine Giltigkeit 10 lahre ab dem Ablauf der
Ausfithrungsfrist flir die Projektleistungen, d.h. 10 Jahre ab dem Datum der
Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls bel der Beendung der Arbeiten.

5.3, Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung des endgiiltigen
Abnahmeprotokolls beendigt.

Vil VERTRAGSUNTERLAGEN

Flk Die Vertragsunteriagen stelien Anlagen hierzu dar und sind ein

integrierter Vertragsbestandtell, der fUr die Parteien verbindlich ist.
Diese sind wie folgt:

a. Anhang 1 - Das technische Projekt, AusfGhrungsdetails
(Detailplanung) und deren Anlagen, inklusive Pflichtheft;

o Anhang 2 - Finanzielles Angebot eingegangen unter Nr.
$C2014-7598/25.03.2014

¢ Anhang 3 — Das Leistungs- bzw. Wertediagramm;

d. Anhang 4 — Technisches Angebot und Ausflthrungsdiagramm

e. Anhang 5 - Pflichtheft mit der Nummer S5SC2014-
6261/11.03.2014;

f. Anhang &~ Baugenehmigung Nr. 1062/ 17.07.2014;

g. Anhang 7 ~— Zulassungen, die der Ausstellung der
Baugenehmigung unter Buchst. f zugrunde lagen

h. Anhang 8 — Versicherung

VL STANDARDS

Die aufgrund des Vertrags ausgefiihrten Dienstleistungen sollen die
gesetzlichen, sowie die vom Auftraggeber durch die unter Art. 7.1
vorgesehenen Vertragsunterlagen festgelegten Standards, einhalten.

P |

documentatia tehnicd a Lucrdrilor §i cu respectarea reglementarilor
legale In vigoare.

V. VALOAREA CONTRACTULUI SEPLATA
5.1. Achizitorul va plati Prestatorului contravaloarea Serviciilor

definite fa art. 4.1, in valoare de 17.047,00 lei, f&r3 TVA, in situatia 5i in
mdsura prestarii corespunzatoare, integrate 5i 13 timp a acestora,

5.2

ajustat pe toatd durata de derulare a Contractului,

Pretul Contractului este ferm, exprimat in lei i nu poate fi

53 Plata Pretului Contractului va avea loc in baza facturilor emise
de Prestator, confirmate anterior de citre Achizitor.

Vi DURATA CONTRACTULLY

6.1, Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de catre Parti
Prestarea Servicillor se va face pe toatd durata de executie a Lucrdrilor,
incepdnd de la data ordinului de incepere a prestirii Serviciilor

6.2, Contractul 75 pastreaza valabilitatea 10 ani dupd finalizarea
perioadei de executie a Lucrérilor aferente Proiectului, adic3 10 ani de la
data semngrii Procesului Verbal de receptie la terminarea Lucririlor

la semnarea Procesului Verbal de

6.3, Contractul este finalizat

receptie finala.

Vi, DOCUMENTELE CONTRACTULL

7.1. Documentele Contractului constituie anexe ale acestuia si
reprezintd o parte integrantd a Contractului, fiind obligatorii pentru P3rt.
Acestea sunt dupa cum urmeaza:

a. Anexa nr. 1 — Proiectul tehnic, Detalii de fxecutie si anexels la
acestea, inclusiv caiete de sarcini;

b. Anexa nr. 2 = Propuneres financiard inregistratd sub nr.
5C2014-7598/25.03.2014

B Anexa nr. 3 — Graficul fizic si valoric al Lucrrilor;

d. Anexa nr. 4 — Propunerea tehnicd si Graficul de prestare;

e Anexa nr. 5 - Caletul de sarcini cu nr. SC2014-
6261/11.03.2014;

fi Anexa nr. 6 - Autorizatia de construire nr. 1062/ 17.07.2014:
g Anexa nr. 7 — Avizele care au stat la baza emiterii autorizatiel
de construire mentionate !a litera f.

h. Anexa nr. § — Asigurare

Vil STANDARDE

Serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele
prezentate de Achnz;tm in documente?e Contractului pmazuce m art.




CHKEIT DES VERTRAGES

he CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULLI

Der vorliegende Vertrag gilt als offentliche Urkunde. Der Zugang der
Personen zu den Vertragsinformationen erfolgt unter Berlicksichtigung
der Bedingungen und Vorgehensweisen, welche durch die gesetzlichen
Normen Uber den freien Zugang zu Offentlichen Informationen
festgelegt werden und darf nur dann eingeschrankt werden, wenn diese
Informationen einen vertraulichen Charakter aufweisen, oder wenn
diese durch ein gesetzliches Urheberrecht geschitzt sind.

X HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

10.1. Da die Dienstleistungen im Rahmen des Programms und in
Verbindung mit den MaBnahmen und Arbeiten, die in dem Projekt
erfasst sind, erbracht werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
samtliche Programmbedingungen zu berlcksichtigen.

102 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Dienstleistungen It.
dem Ausfihrungsdiagramm aus dem technischen Angebot sowie It. dem
die Bauarbeiten, welche ihm durch den
Auftraggeber zur Verfligung gestellt worden sind, auszufihren.

Ausfihrungsplan  fur

10.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber vor
samtlichen gerichtiichen und aulergerichtlichen Klagen, Ansprichen, Bean-
standungen oder Einsprichen, die infolge der Missachtung durch den Auf-
tragnehmer von gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen in direkter
oder indirekter Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen, formu-
liert werden, freizustellen, insbesondere doch nicht beschrénkt auf digjeni-
gen, die sich auf die Missachtung geistiger Eigentumsrechte (Erfindungen,
Bezeichnungen, Marken) in Verbindung mit den Ausristungen, Materialien,
Anlagen oder Maschinen, die fir oder in Verbindung mit der Erbringung der
Dienstleistungen erforderlich sind, die Missachtung oder Verletzung der
Rechte der Nutzer der Immobilie, usw. beziehen, wobei diese Freistel-
lungspflicht eine Ergebnispflicht darstellt. Hierfir wird der Auftraggeber den
Auftragnehmer umgehend Gber solche Klagen, Anspriiche, Beanstandungen
oder Einspriche, die ausschlieRlich gegen den Auftraggeber gerichtet sind,
und Uber die der Auftragnehmer keinerlei Kenntnis hatte und haben konnte,
informieren, um diesem zu ermdglichen, im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen einzugreifen und samtliche rechtlichen und/oder geschaftlichen
Mitteln, oder Mittel anderer Natur einzusetzen, um solchen Klagen, Anspri-
chen, Beanstandungen oder Einsprichen entgegenzuwirken. Scfern der
Auftragnehmer diese Pflicht missachtet haftet er fr sdmtliche Schiden, die
dem Auftraggeber hierdurch verursacht werden, einschliefflich doch nicht
beschrankt auf: Schadensersatz zu Lasten des Auftraggebers, GeldbulRen
oder sonstige Geldstrafen, Geblhren, Steuern, Verzugszinsen, sonstige
Aufwendungen jeglicher Natur, usw.

10.4. Der Auftragnehmer gewidhrleistet die Kontrolle der
Ausfihrung der Bauarbeiten, die von dem Bauunternehmer, bzw. von
den anderen Fachbeauftragten geleistet werden, einschlieBlich:

10.4.1. Priffung und Genehmigung des Ausflhrungsplans fur die
Bauarbeiten, bzw. des {iberarbeiteten AusfUhrungsplans,
falls anwendbar, welche von dem Bauunternehmer erstellt
werden, innerhalb von 2 (zwei) Tagen ab dem Datum, zu
dem sie zu seiner Verfiigung gestellt wurden, Einholung der
Zustimmung de Auftraggebers und Verfolgung des Ablaufs
der Baugfbeiten sowie deren Wert;

'/

Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la
aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenilor §i procedurilor
prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste
informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate
intelectuald potrivit legii.

X. OBLIGATHLE PRINCIPALE ALE PRESTATORULL

10.1. Avénd in cadrul
Programului si Tn legdturd cu misurile si Lucrarile incluse in Praiect,

in vedere cd Servicile se presteazd

Prestatorul se obligd s& respecte toate conditiile Programului.

10.2;
graficul de prestare prezentat in propunerea tehnicd si in corelare cu

Prestatorul se obligd sd presteze Serviciile in conformitate cu

graficul de executie a Lucrérilor, pus la dispozitia Prestatorului de citre
Achizitor.

10.3.
actiuni judiciare sau extrajudiciare, pretentii, reclamatii sau plangeri

Prestatorul se obligd s& apere Achizitorul impotriva oricaror

rezultate ca urmare 3 incalcérii de cétre Prestator a obligatiilor sale
contractuale sau legale In legdtura directd sau indirectd cu prestarea
Serviciilor, in special dar nelimitat la cele privitoare la incilcarea unor
drepturi de proprietate intelectuald (brevete, marci
inregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalatile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu prestarea Serviciilor,
ncdlcarea sau nerespectarea drepturilor utilizatorilor Imobiluiui, etc.,
aceastd obligatie fiind una de rezultat. in acest scop, Achizitorul va
informa neintdrziat Prestatorul cu privire la acele actiuni, pretentii,

denumiri,

reclamatii sau plingeri formulate exclusiv impotriva Achizitorulu: i de
care Prestatorul nu avea si nu putea s3 aibd cunostintd, pentru a-i
permite acestuia ca in limitele prevederilor legale sa intervina utilizand
toate mijloacele juridice 5i/sau comerciale sau de altd naturd care fi stau
la dispozitie in vederea contracararii unor asemenea actiuni, pretenti,
reclamatii sau plangeri. In mésura in care Prestatorul nu f5i indeplineste
obligatia prevazuta in prezentul articol, acesta va suparta orice prejudicii
astfel cauzate Achizitorului, inclusiv dar nelimitat la: despagubiri stabilite
in sarcina Achizitorului, amenzi sau alte sanctiuni pecuniare, taxe,
impozite, penalitdti, alte cheltuieli de orice naturd, etc.

10.4. Prestatorul asigura contralul executiei Lucrarilor realizate de
catre Executantul Lucrdrilor sau de ceilalii contractanti de specialitate,
inclusiv:
1041, verificarea gi avizarea graficulul de executie a Lucrdrilor,
respectiv a graficului revizuit de executie a Lucrdrilor, dacs este
cazul, elaborate de catre Executantul Lucririlor, in termen de 2
(doud) zile de la data la care i-au fost puse‘)’q\di‘s{}éﬁ it
obtinerea aprobdrii
—F

Lucrarifor si a valorilor acestora; / /

{
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Achizitorului  5i urmifirea’. evolugiai,







~10.4.2 Fachliche Unterstitzung zusammen mit dem Planer bei der
Ubergabe der Baustelle und bei der Erteilung der Anordnung
zum Baubeginn;

10.4.3. Prifung der Einholung der notwendigen Genehmigungen
und Verfolgung der Einhaltung der hierdurch auferlegten
Bedingungen;

10.4.4, Sicherstellung des Vorhandenseins auf der Baustelle der
vollstandigen und durch den Projektprifer abgestempelten
Planungsunterlagen gemdf der geltenden Gesetzgebung;

10.4.5. Prifung des Vorhandenseins der Programme fir die
Qualitdtssicherung  sowie der Qualitatszustandigen flr
Bauarbeiten, welche von dem Ministerium fur offentliche
Arbeiten, Transport und Bauwesen zugelassen sind;

10.4.6. Haftung far die Ausfihrung 'ven hochqualitativen und
professionelien Bauarbeiten in voller Ubereinstimmung mit
den unter Art. 7.1 vorgesehenen Vertragsunterlagen, wie
auch mit den gililtigen gesetzlichen Normen bezlglich der
Qualitét der Bauarbeiten;

10.4.7. Ist verpflichtet, sémtliche Bestimmungen der Gesetzgebung
im Bereich Denkmalschutz zu berlcksichtigen;

10.4.8. Prufung und Genehmigung der Bauberichte {sowoh! fiir die
Bauarbeiten, welche im Projekt vorgesehen sind, als auch
fir die zusatzlichen Bauarbeiten), der Zahlungsiibersichten,
welche von dem Bauunternehmer zur Zahlung eingereicht
werden, so dass das Zahlungssystem deren Umfang grind-
lich und unter Berucksichtigung der Vorgaben des geneh-
migten Kostenvoranschlag, wiedergibt. Die Genehmigung
soll in maximal 10 (zehn) Tagen ab dem Datum, zu dem
diese Dokumente verflgbar gemacht wurden, erfolgen,
wobei der Auftragnehmer anderenfalls fUr jegliche Schaden,
die durch eine Verspdtung verursacht werden, haftet,
einschlieBlich durch die Verzégerung der Zahlungen an den
Bauunternehmer

10.5, Der Auftragnehmer verfolgt, begrindet und holt die
Zustimmung der Auftraggebers, filr simtliche Anderungen ein, unter
Einhaltung der geltenden Gesetzvorschriften, der Ausmale, Qualititen
oder Mengen der Bauarbeiten oder Teile hiervon, bezliglich

10.5.1. der Erhéhung oder Verringerung der Menge jeglicher
Bauarbeiten und Mafnahmen des Projektes,

10.5.2. dem Verzicht auf eine Bauarbeit oder auf einen Teil hiervon;

10.5.3. Anderungen der Hihe, der Position oder der Ausmale eines
jeden Teils der Bauarbeiten;

10.5.4. Ausflhrung zusatzlicher Arbeiten jeglicher Art, welche fir
die Fertigstellung der im Projekt erfassten Bauarbeiten und
Mafnahmen notwendig sind, unter Berlcksichtigung der
Vorgaben desgenehmigten Kostenvoranschlags.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.

10.4.8.

10.5.

acordarea de asisten{d la predarea Santierului §i la emiterea
ordinului de incepere a Lucrarilor, impreund cu proiectantul;

verificarea obtinerii avizelor necesare si urmarirea respectarii
conditiilor impuse de acestea;

asigurarea existentei pe Santier a documentelor de proiectare,
complete, cu stamplla de verificator de proiecte conform
legislatiei in vigoare;

urméreste existenta programelor de asigurare a calititii
Lucrdrilor si a respensabilitor atestati de MLPTL cu calitatea in
constructii;

raspunde pentru realizarea unor lucréri de foarte buni calitate
in conformitate cu documentele Contractului previzute In art.
7.1.si cu reglementérile legislative in vigoare, privind calitatea

in constructii;

are obligatia de a respecta toate prevederile legale In materie
de interventii asupra monumentelor istorice;

verifica si avizeaza situatiile de lucrdri (atat lucrdrile cuprinse in
Proiect, cdt gi cele suplimentare), situatile de platd si
atasamentele prezentate de Executantul Lucrdrilor spre
decontare, astfel incat sistemul de platd s3 reflecte riguros
volumul acestora, cu respectarea incadrérii in devizul general
aprobat. Avizarea va avea loc In termen maxim de 10 (zece) zile
de la data la care i-au fost puse |a dispozitic aceste documente,
in caz contrar Prestatorul urménd a rdspunde pentru orice
prejudicii cauzate prin intarziere, inclusiv prin intirzierea plagilor
catre Executantul Lucrdrilor.

Prestatorul va urmari, justifica orice modificare, cu respectarza

prevederilor legale In vigoare, a dimensiunilor, calitdiii sau cantitti

Lucrdrilor sau a unei parti a acestora, privind:

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

mdrirea sau micsorarea cantitatii oricdrei Lucrdri sau misuri
incluse in Proiect;

renuntarea la anumite Lucrari sau la pdrti ale acestora;

modificarea nivelurilor, pozitiilor si dimensiunilor oricirei pérti
din Lucrari;

executarea de lucrari suplimentare de orice fel, necesare
pentru terminarea Lucrarilor si m3surilor incfUse

respectarea incadrérii in devizul gene_rai;aprpb
S

Proiect, cu

X,







10.6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fur die im Projekt
wahrend der Ausfihrung vorkommenden Anderungen, Bauanweisungen
einzuholen, welche gemdR den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und
gepruft sind, und diese der Auftraggeber zur Kenntnis zu bringen.

10.7. Sollte der Auftragnehmer Mangel bzw. Nichteinhaltungen
oder Verzogerungen in der Pflichterfillung durch den Bauunternehmer
wiahrend der Ausfithrung seiner Kontrollpflichten gemaR Art. 10.4 und
10.5 feststellen, so wird er den Bauunternehmer schriftlich dariiber
aufmerksam machen, den Auftraggeber daritber informieren und
Malinahmen fir die dringende Beseitigung der festgestellten Mingel
vorschlagen.

10.8. Der Auftragnehmer verfolgt die Aufstellung und stindige
Aktualisierung  durch dessen
Nachunternehmer der nachstehendan Dokumenten auf der Baustelle:

den Bauunternehmer oder

10.8.1. Tagliches Baustellentagebuch, welches folgende Informationen
beinhalten muss: Wetterzustand, Lufttemperatur, ausgefihrte
Arbeiten, Anlagen und Anzahl der auf der Baustelle anwesenden
Arbeiter, besendere Probleme, die wihrend der Ausfiihrung
vorgekommen sind, Bemerkungen beziiglich der Qualitit der
Bauarbeiten.

10.8.2. Restaurationstagebuch;

10.8.3. Protokoll zur Ubernahme der Bausteile, Protokoll fur die
verdeckten Arbeiten, Protokoll zur Feststellung der Qualitst der
Bauarbeiten sowshl im Verlauf der Bauarbeiten, als auch bei
den wesentlichen Etappen zusammen mit den Vertretern der
Inspektoren fur die Qualitat des Bauwesens, je nachdem;
10.8.4. Konformitats- und Qualitatsbescheinigung fur die eingesetzten
Materialien und Anlagen.

109.  Die o.g. Dokumente werden vom Auftragnehmer genshmigt
und stellen einen Teil des Baubuches dar.

10.10. Der Auftragnehmer sichert eine strenge Evidenz auf der
Baustelle bezlglich der Zustimmungen und Genehmigungen, der
Vertrdge und Zusatzvereinbarungen, der Bauanweisungen, der
Anderungen der fachtechnischen Losungen, der Abweichungen vom
Projekt oder von den genehmigten Technologien, der Informationen
beziiglich angeschaffter und eingesetzter Materialien, Betriebsmittel und
Anlagen  (technische Muster, Montage-  und
Funktionsanweisungen), wie auch anderer da}:ugehérigen Dokumenten.

Merkmale,

10.11. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die Hauptpldne der
Bauarbeiten (Mafbezeichnungspldne, allgemeiner Koordinierungsplan,
Langs- uns Querschnitt), entsprechend von einem Topographen
zertifiziert, sich auf der Baustelle befinden.

10.12. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei der Beendung der
Ausfithrung, die Ausflhrungsplane alle vorgenommenen Anderungen
beinhalten, und mit den tatsichlich ausgefiihrten Bauarbeiten
Ubereinstimmen, sodass diese im Baubuch eingetragen werden konnen.

10.13. Alle  Ubersichten und  Eintragungen, welche vom
Auftragnehmer aufg?{tel.'t worden sind, werden dem Auftraggeber zur

/S

10.6. Prestatorul se obligd s obtind dispozitii de Santier, intocmite si
verificate conform prevederilor legale, §i s& le aducd la cunostinia
Achizitorului pentru modificérile aparute in Prolect de-a lungul executiei.

0T
intarzieri In indeplinirea obligatiilor de citre Executantul Lucririlor in
cursul aducerii la indeplinire a obligatiilor sale de control reglementate la
art. 10.4 5i 10.5, Prestatorul va atentiona Executantul Lucrdrilor in scris,
va informa Achizitorul si va propune mdsuri pentru remedierea de
urgenta a acestor neajunsuri.

in cazul in care Prestatorul constatd neindepliniri, defectiuni si

10.8.
Executantul Lucrdrilor sau subcontractanti, a urmatoarelor documente:

Urmarirea intocmirii si {inerii la zi pe Santier, de catre

10.8.1. jurnalul zilnic de Santier cuprinzand: starea vremii, temperatura
aerului, fucrdri executate, utilajele si numdarul de muncitori
existent pe Santier, problemele deosebite apérute in executiz,

observatii privind calitatea Lucrérilor;

10.8.2. jurnzlul de restaurare;

10.8.3. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de
ascunse, de constatare a calitgi
Lucrdrilor, pe parcurs si la fazele determinante fmpreund cu

lucrdri proces-verbal
reprezentantii inspectorilor pentru Calitatea in Constructi,
dupa caz;

10.8.4. certificat de conformitate §i de calitate pentru materiale si

echipamente puse in operd.

169.
vor constitui parte din Cartea Constructiel.

Documentele mentionate anterior vor fi avizate de Prestator si

10.10.
Santier, a avizelor i autorizatiilor, a contractelor §i acteior aditionale, a

Prestatorul este responsabil de tinerea unei evidente stricte in

planurilor si documentelor de executie, a dispozitilor de santier, a
modificarilor de solutii, a derogdrilor de la proiect ssu tehnologii
aprobate, a datelor privind materizlele, echipamentele si utilajele
achizifionate si puse in opera [caracteristici tehnice, mostre, instructiuni
de montaj, punere in functiune si exploatare) si a altor documente
aferente.

10.11.
Lucrérilor (planul de trasare, planul general coordonator i sectiuni
longitudinale si transversale) certificate de un topometru calificat.

Prestatorul asigurd tinerea in santier a planurilor de bazd ale

112,
executie sa confind toate modificirile apérute, s3 corespundi cu lucririle
reale executate, In vederea includerii lor In Cartea Constructiei,

Prestatorul se va ingriji ca la terminarea Lucririfor, planurile de

10.13.  Toate evidentele si inregistrarile efect
puse la dispozigia Achizitorului.






Verfligung gestelit.

10.14. Infolge der Prufung der Mitteilung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten, die von dem Bauunternehmer bekanntgegeben wird, soll der
Auftragnehmer den Auftraggeber darliber in Kenntnis setzen, damit die
Abnahmekommission bei der Beendigung der Bauarbeiten einberufen
werden kann. Ebenso wird der Auftragnehmer die Aktivitit der Abnahme-
kommission organisieren und registrieren und den Abnahmeprotokoll bei
der Beendigung der Bauarbeiten bzw. die Anlage mit Nacharbeiten oder zu
beseitigende Mangel, unter Angabe der Fristen hierzu, aufstellen.

10.15. Der Auftragnehmer beantragt dem Bauunternehmer, dass
dieser, baldméglichst nach der Aufstellung des Abnahmeprotokolls bei
der Beendung der Bauarbeiten die endgiltigen Ubersichten der
Bauausfiuhrung zur Prifung zur Verfigung stellt. Diese Ubersichten
werden nach der Analyse dem Auftraggeber zur Zustimmung und
endglltigen Zahlung vorgeschlagen.

10.16. Der Auftragnehmer wird das- Baubuch anhand eigener
Notizen und anhand den von dem Planer und dem Bauunternehmer zur
Verfugung gestellten Unterlagen aufstellen und diese dem Auftfaggeber
ibergeben.

10.17. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen monatlichen
Bericht beziglich der Tatigkeit des Bauunternehmers und etwaiger
Nachunternehmer aufzustellen und vorzustellen und die erzielten
Ergebnisse mit den in dem allgemeinen Ausflihrungsplan festgelegten
Daten zu vergleichen,

10.18.
des Projektes wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber vierteljahrlich

Abhdngig von den erzielten Ergebnissen in der Ausfihrung

einen Bericht mit Vorschldgen zur Verbesserung der Aktivitat
Ubermitteln.
10.19. Die  Qualitdtssicherung der Bauarbeiten beinhaltet

verbindlich folgende Themen:

10.19.1. Kontrolle jeder Ausfihrungsphase der Bsuarbeiten mit deren
chronologischer Erfassung. Der Ubergang zur nichsten Phase
ist nicht moglich, falls die Qualitat der Bauarbeiten, die durch

laut Projekt verdeckt werden, nicht

durch den Auftragnehmer

neue Bauarbeiten
schriftlich vom  Auftraggeber
akzeptiert worden ist.

10.18.2. Separate Kontrolle jeder Kategorie von Bauarbeiten, welche It.
dem Projekt schlussendlich ein unabhidngiges Element der
endglltigen Investition oder eine Aktivitdt, welche die
Nutzungsdauer der Immobilie beeinflusst, darstelien wird.

der im
laut dem

10.19.3. Der  Auftragnehmer  wird die  Qualitdt
Produktionsverfahren verwendeten Materialien
Pflichtheft priifen.

10.20. Der Auftragnehmer haftet fUr die berufliche Qualifikation
der wahrend der Vertragsdauer eingesetzten eigenen Mitarbeiter und
die seiner Nachunternehmer.

10.21.
Aufgaben in Ubereinsti

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Ausfihrung seiner
mung mit den Vorschriften des Gesetzes Nr. 10

10.14.  In urma verificirii anuntului privind terminarea lucrarilor facut
de catre Executant, Prestatorul va informa Achizitorul pentru convocarea
Comisiei de receptie la terminarea Lucrarilor. Va organiza, va inregistra
activitatea comisiei de receptie gi va redacta procesul-verbal de receptie
la terminarea Lucrdrilor §i dupa caz, anexa cu lucréri de completat sau
remediat, inclusiv termenele de solutionare a acestora.

10.15.  Prestatorul va cere Executantului Lucrdrilor ca, in cel mai scurt
timp posibil de la intocmirea procesului-verbal de receptie la terminarea
Lucrdrilor, s& prezinte pentru verificare situatiile definitive de Lucr3ri,
care, dupd analizd, vor fi Inaintate cu propuneri Achizitorului pentru

aprobare si plata finala.

10.16.  Prestatorul va intocmi Cartea baza

inregistrarilor proprii §i a documentelor puse la dispozitie de Proiectant
si de Executantul Lucrdrilor si le va inainta Achizitorului.

Constructiei pe

10.17.
activitatea Executantului Lucrdrifor 5i a eventualilor subantreprenori,

Prestatorui va intocmi si prezenta raportul trimestrial privind

problemele aparute in executarea, indeplinires obligatiilor contractuale
§i compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin graficul
general de executie a Lucrdrilor.

10.18.
Prestatorul va transmite trimestrial Achizitorului, pentru aprobare,
raportul cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii.

in functie de rezultatele obtinute in realizarea Proiectului,

10.19.  Asigurarea calitatii Lucrdrilar cuprinde in mod ebligatoriu:

10.19.1. controlul fiecdrei faze a executier Lucrarilor, cu inregistrarea ei
cronclogicd, neadmitandu-se realizarea fazei urmatcare daca
nu este acceptata in scris calitatea Lucrdrilor ce urmeazd a fi
acoperite cu alte lucrdri de cdtre Achizitor prin Prestator,
conform Proiectului;

10.19.2. controlut separat al fiecdrei categorii de Lucrdri care, potrivit
Proiectului, devine in final un obiect constituent al investitiei
finale sau al unei actiuni sau activitdti cu repercusiuni asupra
duratef de exploatare a imobilului;

10.19.3. Prestatorul va verifica calitatea materialelor utilizate in procesul
de productie, in conformitate cu Caietul de sarcini;
10.20.  Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea

personalului propriu si a celui al subcontractantilor, folosit pe toatd
durata Contractului.

10.21. Prestatorul se obligd sd presteze serv%cii'}é Tn;@bﬁfﬁfiﬁtt‘z\a'te. cu
i =y i1
prevederile Legii nr. 10 din 18.01.1995 privind caktat@aiin constructis ey,

ks AFAAN
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vom 18.01.1985 beziglich der Qualitat der Bauarbeiten, der Verordnung
des Ministers fur Regionale Entwickiung und Tourismus Nr. 1496 vom
13.05.2011 beziglich dem Zulassungsverfahren flr Bauleiter, des
Gesetzes Nr. 422 vom 18.07.2001 iber den Denkmalschutz, der
Anordnung des Ministers fir Kultur und Kultus Nr. 2495 vom 26.08.2010
Uber die Reorganisation der Zulassungstatigkeit fir Fachpersonen,
Experten und technische Priifer im Bereich des Denkmalschutzes und zur
Genehmigung der Umsetzungsnormen fr ihre Einstufung, wie auch mit
samtlichen anwendbaren Gesetzvorschriften.

10.22. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber, BRCCI, den
internationalen Consultants und der KfW alle Teil- und Endbauberichte
sowie alle Antrdge auf Absage- oder Zusatzbestellungen seitens des
Bauunternehmers bzw. sdmtliche andere Beschlisse bezlglich der
Unterbrechung der Bauarbeiten usw., unaufgefordert unverziglich
mitteilen, bzw. Obergeben. Der Auftragnehmer hdlt mit den Kfw-
Vertretern auf deren Anforderung Riicksprache und beteiligt sich bei
gemeinsamen Baustellenbesuchen.

10.23. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor dem Beginn der
Leistungserbringung eine Versicherung fiir samtliche Risiken bezlglich
seiner beruflichen Haftung, sowie fir die Schiden, welche dem
Auftraggeber oder Dritten verursacht werden kénnen, mit einem
Mindestschwellwert von 17.047,00 Lei abzuschlieRen, wobei diese fUr
die gesamte Vertragsdauer glltig bleiben soll. Der Auftragnehmer st
verpflichtet, die Versicherungspolice(n), auch die
Zahlungsbestatigungen flr die Versicherungsbeitrige, dem Auftraggeber
vor Beginn der Leistungserbringung, wie auch jederzeit auf Anforderung
vorzulegen. Als Zzhlungsempfdnger von Versicherungsleistungen ist
auch der Auftraggeber anzugeben.

wie

Xk HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

1.1, Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Dienstleistungen
nach deren Beendigung und auf ausdrucklicher Anforderung des
Auftragnehmers  abzunehmen Mangel schriftlich
gegenuber dem Auftragnehmer geltend zu machen.

und eventuelle

11.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Vertragspreis an
dem Auftragnehmer unter Berlicksichtigung der hierfir vertragsgemaR
vorgesehenen Fristen, bei mangelfreier Vertragserfillung zu bezahlen.

11.3. Der Auftraggeber stellt die fur die Vergltung der
Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel zur Verfigung, aus Mitteln
die dem Darlehen seitens der Kfw entstamrﬁen, gemal dem Loan and
Financing Agreement und aufgrund der Vereinbarung Nr. 2 vom
11.12.2013, bis zu 250.000 Euro, und die Stadt Timisoara, als
Ausfthrungsbehorde im Rahmen des Programms, wird separate Mittein
aus dem Stadtbudget sicherstellen, um ggf. die Preisdifferenz, die
Mehrwertsteuer und sonstige Steuern und Gebihren beziiglich dem
eigenen Anteil an Sanierungskosten flr Gebdude zu decken, wie unter
Art. 1.3 des Loan and Financing Agreements geregelt.

alle
2ur

11.4. Der Auftraggeber stellt  dem  Auftragnehmer
notwendigen technischen und wirtschaftlichen  Unterlagen
Verflgung, welche fiy die Verfolgung der Ausfihrung der Bauarbeiten
notwendig sind.

prevederile Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr.
1496 din 13.05.2011 privind Procedura de autorizare a dirigintilor de
santier, cu prevederile Legii nr. 422 din 18.07.2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu prevederile Ordinulul ministrului culturii si
cultelor nr. 2435 din 26.08.2010 privind reorganizarea activitatii de
atestare a specialistilor, expertilor si verificatoriler tehnici In domeniul
protejarii istorice 5i pentru aprobarea normelor
metodologice privind atestarea acestora si cu orice alte prevederi legale

monumentelor

in vigoare aplicabile in materie.

10.22.
necesara ¢ solicitare in acest sens — Achizitorului, BRCCI, consultantilor

Prestatorul va transmite respectiv preda — de indati §i fars a fi

internationali si KfW situatiile de lucrédri partiale si finale precum si
solicitérile de note de renuntare sau de note de comand3 suplimentare
venite din partea Executantului sau orice alte decizii legate de
intreruperea executiei Lucrdrilor, etc. Prestatorul se va consulta cu
reprezentantii KfW la solicitarea acestora §i va lua parte la vizite de
santier comune.

10.23. i
prestarii Serviciilor, o asigurare valabili pe toati durata prezentufui
Contract, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind
réspunderea sa profesionald, precum si daunele sau prejudiciile aduse
Achizitorului precum si oricdror terte persoane fizice/juridice, avand un
plafon de minim 17.047,00 lei. Prestatorul are obligatia de a prezenta

Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea

Achizitorului, inainte de inceperea prest3rii Serviciilor precum i ori de
cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru
plata primelor curente (actualizate). Ca beneficiar al politei de asigurare
va fi inclus si Achizitorul.

Xl OBLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITCRULUI

11.1.
momentul finalizdrii lor, la solicitarea expresd a Prestatorului s s3

Achizitorul se cbliga s3 receptioneze Serviciile prestate in
notifice in scris Prestatorului eventualele deficiente.
112,

Prestator cu respectarea termenelor stabilite in acest scop in baza
prezentului Contract, In cazul indeplinirii corespunzatoare a Contractului,

Achizitorul se obligd sa pldteascd Pretul Contractului citre

T3
din fonduri provenite din imprumutul pus la dispozitie de citre Kfw
conform acordului de imprumut si finangare, in baza Conventiei nir. 2 din
11.12.2013, inlimita a 250.000 de euro, lar Municipalitatea Timisoara, ca
Agentie Executoare a Programului, va asigura fonduri separate de la
bugetul municipal pentru a acoperi diferenta de pret, daci este cazui,
TVA-ul si alte taxe si impozite cu privire la partea sa de costuri pentru
reabilitarea unui imobil, asa cum se reglementeazd in Art. 1.3 din
Acordul de Tmprumut si Finantare.

Achizitorul va asigura fondurile necesare decontirii Serviciilor,

11.4. Achizitorul va asigura Prestatorulul documentatia tehnice-
economicd s§i orice altd documentatie tehnicd necesard ., brmdririi
executiei Lucririlor, o S




SPEZIFISCHE KLAUSELN

Xt GARANTIE FUR ENTSPRECHENDE AUSFUHRUNG
2 s Der Auftragnehmer verpflichtet sich, gine
Vertragserfillungsgarantie in Hohe von 852,35 lei zu bestellen.

12.2. Die Hohe der Vertragserfullungsgarantie stellt 10% des
Vertragswertes ohne MwSt. dar (oder 5%, gem. den Vorgaben des Art,
16 Paragraph 2 des Gesetzes 346/2004 beziiglich der Forderung der
Grindung und Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen) und wird
binnen 5 (funf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gemiR den
Bestimmungen des Art. 12.3 bestellt. Die Zeitdauer, flir welche die
Vertragserfillungsgarantie  bestellt  wird, die  gesamte
Glltigkeitsdauer des Vertrages decken,

soll

Die Vertragserfillungsgarantie wird von dem Auftragnehmer fir die
entsprechende, vollstandige und fristgerechte Ausflhrung der Pflichten, die
aufgrund des Vertrags idbernommen wurden, bestellt. Der Auftraggeber

akzeptiert  die  Bestellung der  Vertragserflllungsgarantie  wie
folgtaufeinanderfolgende  Einbehaltungen aus den aufgrund  der
Teilrechnungen geschuldeten Betrdgen. In  diesem Fall hat der

Auftragnehmer die Pflicht, ein Konto bei der Staatskasse zu Gunsten des
Auftraggebers zu eroffnen. Der urspriingliche Betrag, der von dem
Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird, soll nicht geringer als
0,5% des Vertragspreises sein. Wahrend der Vertragsausfiihrung wird der
Auftraggeber dieses Konto durch aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus
den dem Auftragnehmer geschuldeten Betrigen bis zum Ausgleich der in der
Ausschreibungsdokumentation  festgelegten  Vertragserfullungsgarantie
auffillen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer Gber diese Uber-
weisungen wie auch Uber deren Zweck in Kenntnis setzen. Aus dem im
Namen des Auftragnehmers bei der Staatskasse erdffneten Konto, kdnnen
sowohl Zshlungen durch den Auftragnehmer (unter der Voraussetzung einer
schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers, welche bei der Staatskasse
vorgelegt wird), als auch durch die Staatskasse {unter der Voraussetzung
eines schriftlichen Antrags des Auftraggebérs zu Gunsten dessen die
Garantie ausgestellt wurde) unter den in Art. 91 der Regierungsverordnung
925/2006 aufgefiihrten Umstand, erfolgen. Das somit erdffnete Konto wird
zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst.

12.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anspriiche in Hoéhe des
verursachten Schadens auf die Vertragserfullungsgarantie zu erheben,
wenn der Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhélt
bzw. mangelhaft oder verspatet erfullt. Vor Geltendmachung eines
Anspruchs auf die Vertragserfiiungsgarantie verpflichtet sich der
Auftraggeber den Auftragnehmer hierliber in Kenntnis zu setzen, unter
Angabe der missachteten Vertragsverpflichtungen.

verpflichtet sich die Garantie fir
entsprechende Ausfihrung binnen 14 (vierzehn) Tagen ab der
Unterzeichnung beanstandungslosen  Endabnahmeprotokolls
freizustellen, wenn bis zu diesem Datum er keinerlei Anspriche darauf
erhoben hat.

12.4. Der Auftraggeber

des

Die technische Garantie unterscheidet sich von der Garantie
sfihrung.

12.5.
fur entsprechende

A,

CLAUZE SPECIFICE

X1, GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1.
a Contractului in cuantum de 852,35lei.

Prestatorul se obligd sd constituie garantia de buna executie

127 Cuantumul garantiei de bund execulie reprezintd 5% din
valoarea contractului fard TVA (constituitad conform Art, 16, alin (2} din
346/2004 infiin{arii  ¢i  dezvoltarii
intreprinderilor mici st mijlocii) si se constituie Tn maxim 5 (cinci} zile de Ia

Legea privind  stimularea
semnarea Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada pentru
care se constituie garantia de buna executie trebuie 53 acopere Intreaga

durat3 de valabilitate a Contractului.

Garantia de buna executie se constituie de cdtre Prestator in scopul
asigurarii indeplinirii corespunzatoare, in mod complet si la timp a2
obligatiilor asumate in baza Contractului. Achizitoru! acceptd constituirea
garantiei de buna executie prinretineri succesive din sumele datorate
pentru facturile partiale. In acest caz Prestatorul are abligatia de a
deschide un cont la dispozifia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia,
Suma initiald care se depune de catre Prestator in contul astfe! deschis
nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul Contractului. Pe parcursul
Indeplinirii Contractului, Achizitorul urmeazd s3 alimenteze acest cont
prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Prestatorului,
pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie in
documentatia de atribuire. Achizitorul va Tnstiinta Prestatorul despre
varsdméantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de
disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi
dispuse plati atat catre Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezintd unitdtii Trezoreriei Statului, cit 5i de unitatea Trezorerici
Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, in favoarea ciruia este
constituita garantia de buna executie, in situatia previzutd |3 art. 91 din
HG 925/2006. Contul astfel deschis este purttor de dobandi in favoarea
Prestatorului.

12.3: Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de bund execufie, in limita prejudiciului creat, daci Prestatorul nu fsi
executd, executd cu intérziere sau executd necorespunzitor obligatiile
asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest
lucru Prestatorului, precizand totodatd obligatile care nu au fost
respectate,

12.4. Achizitorul se obligd s3 restitule garantia de buni exacutie,
in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii procesuiui-verbal
de receptie finald fara obiectiuni, dacd nu a ridicat pan3 la acea data
pretentii asupra ei.

12.5.
a Contractuiui.

Garantia tehnicd este distinctd de garantiz.de bund executie
et T,
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XL ZARLUNGSARTEN
3oL, Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Zahlung an den
Auftragnehmer innerhalb  von 30 (dreiRig) Tagen ab der

Rechnungsannahme vorzunehmen, jeweils nach Bestitigung der
Abnahmeprotokolle fir die ausgefihrten Leistungen durch den
Auftraggeber. Die Zahlung erfolgt durch Banklberweisung auf das unter

Art. 1.2. angegebene Konto.

13.2, Der Auftragnehmer kann Teilrechnungen aussteilen, jedoch
nur nachdem er die Uberpriifung der Bauberichte vorgenommen hat,
und diese von dem Auftraggeber Der
Ausfiihrungsgrad des Vertrags durch den Auftragnehmer entspricht in
allen Fallen dem Ausfihrungsgrad des Bauvertrags fir den die tehnische
Betreuung gewahrt wird,

angenommen wurden.

13.3. Der Ausgleich der durch den Auftraggeber getdtigten
Zahlungen bis zum Gesamtpreis des Vertrages erfolgt durch den
Auftraggeber nach der Einreichung des letzten Bauberichts des
Bauunternehmers bzw. durch die Prifung und Annahme dieser durch
den Auftraggeber.

13.4.
Endabnahme ohne Beanstandungen durch die Abnahmekommission,
welche die Ausfihrung der Bauarbeiten gemaR den Vertragsvorgaben,
bestatigt, unterzeichnet wird. Die Endabnahme erfolgt gemiR den
gesetzlichen Vorgaben, nach Ablauf der Garantieperiode.

Der Vertrag gilt als beendet erst wenn das Protokoll zur

135 Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach der Zustimmung des
Auftraggebers  bezlglich quantitativen und  qualitativen
Ubereinstimmung der Dienstieistungen mit den Vertragsvorgaben,

der

13.6. Zusatzliche Dienstleistungen, welche von dem Auftragnehmer
aullerhalb des Vertrages und ohne Zustimmung des Auftraggebers
erbracht werden, werden von diesem nicht bezahit.

XV, ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

14.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine vertraglichen
Aufgaben in Ubereinstimmung mit seinem technischen Angebot sowie
mit dem zu den angenommenen Pflichten dazugehérigen

Professicnalismus und PUnktlichkeit zu erbringen.

14.2. Der Auftragnehmer haftet fir die Durchflhrung seiner
Aufgaben laut Art. 10. Die Haftung bezieht sich auch auf die
verwendeten Leistungsmethoden und die berufliche Ausbildung des
Personals wahrend der ganzen Vertragslaufzeit.

14.3. Die Betrage, die der Auftraggeber an den Auftragnehmer
entrichtet und fir welche sich nachtraglich infolge der Prifungen der
zustdndigen Kontrollbehdrden erweist, dass sie nicht geschuldet
wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen zurlickzuerstatten.

XV, ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

156.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer
samtliche Inforfhationen zur Verfigung zu stellen, welche von diesem

X, MODALITAT! DE PLATA
13.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata ctre Prestator in

termen de 30 (treizeci) zile de 1a acceptarea la platd a facturii de citre
acesta, doar dupd semnarea proceselor-verbale de receptie a Lucririlor
efectuate. Plata se face prin virament bancar in contul indicat la art. 1.2
din Contract.

13.2. Prestatorul va putea emite facturi partiale, dupd verificarea
si aprobarea situatiilor de lucrari de citre Prestator, si acceptarea lor de
catre Achizitor. Procentul de realizare a Contractului de citre Prestator
corespunde intotdeauna procentului de realizare a contractului de
Lucrari pentru care se ofera asistenta.

135
concurenta Pretului total al Contractului se va face de citre Achizitor

Regularizarea platilor efectuate cdtre Prestator, pana la

dupd ultima situatie de Lucrdri a Executantului, verificata si acceptata de
Prestator.

13.4. Contractul nu va fi considerat finalizat pdnd cand procesul-
verbal de receptie finald nu va fi semnat fard obiectiuni de comisia de
receptie, care confirmd cd Lucrariie au fost executate conform
Contractului. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale,
dupa expirarea pericadei de garantie.

13.5. Factura nu se va emite inainte de acordul Achizitorului
privind conformitatea — din punct de vedere cantitativ si calitativ ~ a
Serviciilor prestate cu cerintele Contractului.

13.6.
prevézute in Contract fard a avea acceptul Achizitorului, nu vor fi platite
de catre acesta din urma.

Serviciile pe care Prestatorul le presteaza in afara celor

XIV. ALTE RESPONSABILI T'[‘.l_}‘\ ALE PRESTATORULWU

14.1.
Contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

Prestatorul are obligatia de a executa servicille previzute in

14.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia
Serviciitor in conformitate cu art. 10. Totodatd, este rispunzitor de
metodele de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toatd durata Contractului,

14.3.
de catre organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi

Sumele platite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior

restituite de catre Prestator impreun3 cu accesoriile acestor sume,

V. ALTE RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI

15.1. Achizitoruf se oblig s3 pund la ds’sp.qzegiafﬁigﬁs’ia;om}m orice

facilitd{i si/sau informatii pe care acesta le-a cer(l}’g,quroﬁimgréa‘t@h‘%ic‘é
‘,f: * 3 %




durch das technische Angebot angefragt werden, und welche fur die
Vertragsumsetzung notwendig sind.

15.2. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Ablauf der
Dienstleistungen zu verfolgen und deren Ubereinstimmung mit den
Vorgaben in den Vertragsanhidngen zu ermitteln.

153 Der Auftraggeber hat die Pflicht, die Einhaltung der
Vertragsklauseln zu verfolgen, die Abnahme der Bauarbeiten
durchzufiihren, die aufgesteliten Rechnungen zu bestétigen und die
Vertragserfullungsgarantie  vertragsgemdl nach der mangelireien

Endabnahme freizugeben.

XV, ABNAHME UND PRUFUNG

16.1. Der Auftraggeber hat das Recht, die Art und Weise der
Durchfihrung der Dienstleistungen zu prifen um die Ubereinstimmung
dieser mit den Vorgaben der unter Art. 7.1 vorgesehenen
Vertragsunterlagen festzustellen. '

16.2. Die Prifungen erfolgen gemidR den Vorgaben des
vorliegenden Vertrages. Der Auftraggeber hat die Pflicht, die Identitst
seiner, fir diese Aufgabe Vertretern, dem
Auftragnehmer schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

bevollmachtigten

XVii BEGINN, AUSLAUF, VERSPATUNGEN
17.1. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Durchfihrung seiner
Aufgaben gemdR Art. 6.1 zu beginnen.

17.2. Solite  der  Auftragnehmer und/oder
zusatzliche Kosten aus der Schuld des Auftraggebers erleiden, so werden
die Vertragsparteien eine eventuelle Verlangerung der Vertragslaufzeit
durch Ergdnzungen zum vorliegenden Vertrag vereinbaren, ohne dass
hierdurch Anderungen bezlglich des Vertragspreises vorgenommen
werden kénnen.

Verspatungen

17.3. Sofern der  AusfUhrung  der
Verpflichtungen des Bauunternehmers zu einer Verlangerung der Dauer,
in der die Dienstleistungen aufgrund dieses Vertrags erbracht werden,
fihren, so bleibt der Auftragnehmer an seinen vertraglichen Pflichten
gebunden, und der Vertragspreis bleibt unverdndert fir die gesamte

Vertragsdauer, gemaR Art. 5.2 des Vertrags.

Verzogerungen  in

174 Mit Ausnahme des Falles, wenn der Auftraggeber mit einer
Verlangerung der Ausfihrungsfrist einverstanden ist, berechtigt jegliche
Verspatung in der Vertragserfillung den Auftraggeber, Strafgelder dem
Auftragnehmer gemaR Art. 22.1 zu verrechnen.

KA VERTRAGSANDERUNGEN

18.1. Die Parteien sind berechtigt wahrend der Vertragslaufzeit
Anderungen der Vertragsklauseln durch Zusatzvereinbarungen, die von
beiden Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren. Die Anderungen
dirfen nur dann vorgenommen werden, wenn Umstinde vorliegen, die
die legitimen wiftschaftlichen Interessen der Parteien verletzen und die

si pe care le considera necesare indeplinirii Contractului.

152 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfisurarea
prestarii Serviciilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din
anexele la Contract.

15.3.
contractuale, de a efectua receptia lucrdrilor, de a viza facturile emise si
de a restitul garantia de buna executie in conformitate cu prevederiie
prezentului Contract, in urma receptiei finale fard obiectiunt.

Achizitorul are obligatia de a urmari indeplinirea clauzelor

XV, RECEPTIE I VERIFICARI
16.1.
serviciilor de catre Prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile documentelor Contractului din art. 7.1

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a

16.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile
din prezentul Contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris,
Prestatorului, identitatea reprezentantilor sdi imputernicifi pentru acest

scop.

XVIL INALIZARE, INTARZIER!

173
conformitate cu art. 6.1,

Prestatorul are obligatia de a Incepe prestarea serviciilor in

17.2. in cazul in care Prestatorul suferd Tntarzieri sifsau suporta
costuri suplimentare, datorate in exclusivitate Achizitorului, Partile vor
stabili de comun acord o eventuald prelungire & duratei contractuale prin
acte aditionale, fard ca prin acestea s3 se poatd modifica pretul

contractual.

17.3.
Executantului Lucrdriior determingd o prelungire a duratei in care se
presteaza Serviciite ce fac obiectul prezentului Contract, Prestatorul va fi
in continuare {inut de obligatiile sale contractuale, iar Pretul Contractului

In mésura Tn care intdrzieri in executarea obligatiilor

va ramane nemodificat pe toatd durata Contractului conform art. 5.2.

17.4. in afara cazului In care Achizitorul este de acord cu o
prelungire a termenului de executie, orice intérziere In indeplinirea
Contractului dd dreptul Achizitorulul de a deduce penalitdgi In
conformitate cu prevederile art, 22.1.

KV

AMENDAMENTE

18.1. Partile contractante sunt increptitite s modifice
prevederile Contractului pe durata acestuia, prin act ad
catre ambele Parti, numai in cazul aparitiei unor © u
lezeaza interesele comerciale legitime ale acasmr_‘é’éﬁgﬁé‘n

prevazute la data incheierii Contractului,
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bei der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten.

18.2.
der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der KfW vorgenommen

Jegliche Anderung zum vorliegenden Vertrag kann nur unter

werden.
XIX. ABTRETUNG
19.1. Der Auftragnehmer ist nur zur Abtretung von Forderungen

aus diesem Vertrag und nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Auftraggebers berechtigt.

19.2. Die Pflichten, welche aus diesem Vertrag hervorgehen,
bleiben zu Lasten der Vertragsparteien, so wie diese anfanglich durch
den Vertrag festgelegt und angenommen wurden.

XX, HOHERE GEWALT

20.1.
festgestellt

Die héhere Gewalt wird durch eine zusténdige Behérde

20.2. Die héhere Gewalt stellt die Parteien von der Erfiillung der
vertragiichen Pflichten wiéhrend der ganzen Periode, in der diese auftritt,
frei.

20:3 Die Vertragserfullung wird wahrend der Dauer des Ereignisses

der hoheren Gewalt unterbrochen, jedoch ohne dass die Unterbrechung
die Anspriche der Parteien, die vor dessen Auftreten entstanden sind,
beeintradchtigt.

20.4. Die Partei, welche sich auf die hohere Gewalt beruft, ist
verpflichtet, die andere Partei sofort und vollstandig Uber den Eintritt
der héheren Gewalt zu informieren und die notwendigen MaRnahmen
zu treffen, um deren Folgen einzuschranken.

205 Falls das Ereignis der hoheren Gewalt linger als 6 (sechs)
Monate andauert, oder dies berechtigterweise vermutet werden kann,
kann jede Partei der anderen die Beendigung des Vertrags von Rechts
wegen mitteilen, ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt

waren.
XK1 RECHTSSTREITIGKEITEN
21.1. Sollten Streitigkeiten im Rahmen des vorliegenden Vertrages

oder bezlglich der Vertragserfillung auftreten, so verpflichten sich der
Auftraggeber und der Auftragnehmer eine gltliche Beilegung der
Auseinandersetzung anzustreben, und hierbei die Bem(hungen in einem
verhandlungsprotokoll festzuhalten.

2373, Soliten die Parteien 15 (flinfzehn) Tage ab dem Beginn der
Verhandlungen keine gutliche Beilegung erzielen kénnen, so kann jede
der Parteien die Entscheidung des zustandigen Gerichts ersuchen.

18.2.
cu conditia existentei acordului Tn scris al Kfw.

Orice modificare adusa prezentului Contract se poate face

XIX. CESIUNEA

19.1.
nascute din  prezentul
Achizitorului.

Prestatorului Ti este permisd doar cesiunea creantelor

Contract si numai cu acordul expres al

19.2. Obligatiile ndscute din prezentul Contract, ramén in sarcina
Partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

XX, FORTA MAIDRA

Forta majord este constatatd de o autoritate competentd,

20.2. majord exonereazd partile Contractante de
indeplinirea obligatilor asumate prin prezentul Contract, pe toati

perioada in care aceasta actioneazd.

Forta

20.3.
actiune a fortei majore, dar far3 a prejudicia drepturile ce li se cuveneau
pértilor pdna la aparitia acesteia.

indeplinirea Contractului va fi suspendati fn pericada de

20.4.
a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia

Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de

sl sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limit3rii
consecintelor,

20.5.
pe o perioadd mai mare de 6 (sase) luni, fiecare parte va avea dreptul 53

Daca forta majora actioneazd sau se estimeaza ci va actiona

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Contract,
fara ca vreuna din Parti s3 poatd pretinde celeilalte daune-interese.

XX1. SOLUTIONAREA LITIGHLOR

21.3;
a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau

Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru

disputd care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
Contractului, consemndnd demersurife Intr-un  proces-verbal de

negocieri.

212,
tratative directe Parfile nu reusesc s3 rezolve in mod amiabil o
divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s3 se

Dacé dupd 15 (cincisprezece) zile de Iz inceperea acestor

solutioneze de catre instantele judec3toresti competente. -~
"



XX, VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES VERTRAGS
221 Solite der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden nicht in

der Lage sein seine Vertragspflichten in den vereinbarten Fristen zu
erfillen, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis
Verzugszinsen in Hohe von 0,5% des Vertragspreises flr jeden
Verspatungstag bis zur Leistungserfiillung einzubehalten.

222, Ab dem Datum der Falligkeit der Pflichten des Auftragnehmers
ist dieser von Rechts wegen in Verzug gesetzt.

22.3; Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu
kindigen, binnen 30 (dreiRig) Tage ab dem Eintritt von Umstinden,
welche vor der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden
konnten, und welche zu einer solchen Anderung der Lage des
Auftraggebers bezlglich der Ausfihrung dieses Vertrags durch die
Parteien fuhren wirden, dass die Vertragserfillung gegen dem
sffentlichen Interesse wirken wiirde, sofern die Parteien nicht binnen 10
{zehn) Tagen ab Eintritt dieser Umstdnde eine andere Ldsung
vereinbaren konnten.

22.4. In dem unter Art. 22.3 geregelten Fall ist der Auftragnehmer
lediglich auf die Bezahlung flr den Anteil der Leistungen, die bereits zum
Zeitpunkt der Vertragskindigung ausgefGhrt wurden, berechtigt.

22:5. Die schuldhafte und wiederholte Missachtung der
Vertragspflichten durch eine der beiden Parteien, berechtigt die andere
Partei den Vertrag als von Rechts wegen gekiindigt zu betrachten, chne
Mahnung, Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf

Schadensersatz.

22.6. Die Kundigung ist rechtswirksam ab dem Zeitpunkt des
Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch die schuldhafte Partei, durch
die ihr die missachteten Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung
infolge der Kiindigung zur Kenntnis gebracht werden.

22.7. Die Kindigung gemdR Art. 22.5 tritt insbesondere in den
folgenden Féllen ein:

22.7.1. Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche Rechten und
Pflichten ab chne Zustimmung des Auftraggebers. In diesem
Fall schuldet der dem  Auftraggeber
Schadensersatz in Hohe des Vertragspreises zzgl. MwSt.

Auftragnehmer

22.7.2. Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten nicht oder nur
mangelhaft oder mit Verspadtung erfillt, wobei ihm dieser
Umstand schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilt wurde,
unter gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine
Vertragspflichten entsprechend nachholen muss, ohne dass

der Auftragnehmer dies befolgt hat.

XKIH. VERTRAGSSPRACHE

Vertragssprache ist die rumanische Sprache.

XXI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA. INCETAREA CONTRACTUL

22.1, In cazul in care din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reuseste
sd-si indeplineascd obligatile asumate prin Contract, la termengle
specificate in acesta, atunci Achizitorul este indreptatit de a deduce din
Pretul Contractului, ca penalitati, o suma echivalentd cu 0,5% din Pretul
Contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectivi a
obligatiilor.

22.2- De la data la care obligatiile Prestatorului au devenit scadente,
acesta este considerat de drept in intarziere.

22.3.
Contract, in cel mult 30 (treizeci) de zile de la aparitia unor circumstante

Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul

care nu au putut fi prevazute la data incheieri Contractului si care
conduc la modificarea situatiei Achizitorului in legdturd cu executarea de
cdtre Parti a prezentului Contract in asa masurd, incat fndeplinirea
Contractului ar fi contrard interesului public, iar Partile nu au putut
conveni in termen de 10 (zece) zile de la aparitia acestor circumstante cu
privire |a o alt3 solutie.

22.4.
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Lucrdri

n cazul previzut la art. 22.3 Prestatorul are dreptul de a
indeplinitd pana la data denungarii unilaterale a Contractului.

225,
cdtre una dintre Parti, in mod culpabil §i repetat, da dreptul Partii lezate
de a considera Contractul reziliat de plin drept, fard somatie, punere in
intdrziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de
daune — interese,

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentui Contract de

22.6. Rezilierea isi va produce efectele la data receptiondrii de citre
Partea in culpd a notificdrii scrise prin care | se aduc la cunogtingd
obligatiile Tncdlcate precum i incetarea Contractului ca urmare a
rezilierii.

22.7.
cazuri:

Rezilierea conform art. 22.5 intervine in special in urmatoarele

22.7.1.  Prestatorul cesioneazd drepturile si obligatiile sale previzute
de prezentul Contract féra acordul Achizitorului; In acest caz
Prestatorul se obligd sa pidteascd Achizitorului despdgubiri in
valoare egaid cu Pretul Contractului inclusiv TVA;

22370

Prestatorul si-a executat in mod

necorespunzator sau cu intarziere cricare din obligatiile care T

nu si-a executat sau

revin prin Contract i i s-a notificat aceastd imprejurare in scris
de catre Achizitor, indicAndu-se totodatd termenul induntrul
cdruia trebuie sa Tsi indeplineascd obligatiile contractuale in
mod corespunzator, iar acesta nu s-a conformat.

XX LIMBA CARF GUVERNEAZA CONTRACTUL

Limba care guverneazd Contractul este limba romana.




XXIV. MITTEILUNGEN
24.1. Samtliche Mitteitungen, Antrdge, Anspriiche und sonstige
Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden Vertrags sollen

schriftlich erfolgen und werden an die unten aufgefihrten Kontaktdaten
der Parteien versandt, bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien
wahrend der Ausfihrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben.

Auftraggeber

MUNICIPIUL TIMISOARA .
Anschrift: Timisoara, Bd. C.D. Loganr. 1
Fax: 0256-204.177

E-Mail: primariatm@primariatm.ro

Auftragnehmer

BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Anschrift: Timisoara, Mircea cel Bdtran, nr. 64 A
£-Mail: bascornel@yahoo.com

24.2 legliche Mitteilung gilt als empfangen:

25.2.1 Falls sie persdnlich oder per Kurier geliefert wird, zum
Zeitpunkt der Ubergabe gegen
Quittung/Empfangsbestétigung;

25.2.2 falls sie durch Einschreibebrief mit Empfangsbestdtigung
Ubermittelt wurde, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der
Bestatigung; und

25.23 falls sie per Fax Ubermittelt” wird, bei erfolgreichem

Abschluss der Ubersendung, so wie dies in dem positiven
Sendebericht angegeben wird;

vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 — 17:00 an einem
Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung am darauf folgenden
Werktag um S:00 Uhr als zugestelit.

24.3. Weigert sich eine Partei, die rechtsglltig Ubermittelte
Korrespondenz anzunehmen oder abzuheben, bzw. den Empfang zu
bestdtigen, so gilt dies als Annahme des Empfangs dieser
Korrespondenz.

24.4. Die Bestatigung des Empfangs der Korrespondenz kann nicht
als beanstandungslose Annahme dessen Inhaltes oder als Annahme der
so mitgeteilten Anspriiche ausgelegt werden

XXV, SCHLUSSBESTIMMUNGEN

25.1. Der vorliegende Vertrag wird mit den Vorschriften des BGB
erganzt.

25.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages

oder eine zukinftige Vertragsregelung unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, berlhrt dies nicht die Wirksamkeit der (brigen
Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine Licke enthalt.
Anstelle der ungiltigen oder undurchflihrbaren Bestimmung oder zur
Ausfillung der Licke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit
rechtlich méglich, dem so nahe wie moglich kommt, was die Parteien
beabsichtigt habgnh oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages
beabsichtigt hitten, falls sie die Unwirksamkeit oder Liicke bei Abschluss

XXV, COMUNICARI

24.1. Toate notificarife, solicitdrile, cererile, pretentile si alte
comunicari in baza prezentului Contract se vor face n scris § vor fi
transmise catre datele de contact ale Pdrtilor indicate mai jos sau citre
datele de contact notificate de citre Parii pe durata executarii
prezentului Contract in conformitate cu acest articol:

Achizitorul

MUNICIPIUL TIMISOARA

Adresa: Timigoara, Bd. C.D. Loga nr. 1
Fax: 0256-204.177

E-mail: primariatm@primariatm.ro

Prestatorul

BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Adresa: Timigoara, Mircea cel B3tran, nr. 64 A
E-mail: bascornel@yahoo.com

24.2. Orice notificare se considerd a fi primita:

25.3.1 Dacd este livratd personal sau prin curier, la data livrarii in
schimbul recipisei de confirmare a primirii;

25.3.2 Daca este trimisa prin scriscare recomandatd cu confirmare
de primire, la semnarea confirmarii; si

25.3.3 Dacd este trimisd prin fax, la finalizarea cu succes a

transmisiei, asa cum este indicat in raportul pozitiv de
transmisie;

cu conditia ca natificarea sé fie transmisa in intervalul 8:00 - 17:00 intr-o
zi lucritoare. in caz contrar, notificarea se considerd comunicati la ofa
9:00 din urmatcarea zi lucratoare.

24.3.
transmisd de catre cealaltd Parte, respectiv de a confirma primirea

Refuzul de a accepta sau ridica corespondenta valabil
acesteia are valoarea de acceptare a primirii respectivei corespondente.
24.4, Confirmarea primirii corespondentei nu poate fi interpretata

in sensul acceptarii continutului acesteia fara rezerve respectiv al
acceptarii pretentiilor astfel comunicate.

XXV. CLAUZE FINALE

25.1. Prezentul Contract se completeazd cu prevederile Coduluj
Civil.

25.2: In cazul in care una sau mai multe din prevederiie

Contractului sau o reglementare contractuald viitoare este lipsitd de
efecte total sau partial, sau daca ulterior i5i pierde valabilitatea, sau dacd
din Contract rezultd o lacund, acest fapt nu va afecta valabilitatea
cetorlzlte prevederi ale Contractului In locul prevederii lipsite de efecte,
respectiv In vederea completarit lacunei existente, se considera ca fiind
convenitd acea prevedere permisd de lege, care corespundé-din:punct
de vedere economic in cea mal mare masura posibiE},iﬁ{g;"ﬁé‘ﬁéjm-i_!or,




des Vertrages bedacht hitten,

25.3. Der Verzicht einer Partel auf die Einhaltung einer
vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils ausschlieRlich auf den
konkreten Einzelfall, so dass daraus kein genereller Verzicht auf die
Einhaltung dieser vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann.

wurde  heute, ..o, , der vorliegende
Dienstleistungsvertrag flr Bauleitung in 3 (drei) Originalexemplaren
(ein) Exemplar an dem Auftragnehmer

Hiermit

abgeschlossen, wobei 1

ibergeben wurde.
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Contractului, daca s-ar fi avut in vedere ineficacitatea prevederii sau
lacuna,

25.3. Renuntarea Parti la executarea unei dispozitii
contractuale de cdtre cealaltd Parte, se referd strict |2 acel caz concret,
féra a se putea deduce din aceasta o renuntare cu titlu general la

respectarea acelei dispozitii contractuale.
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DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR
AUDITLEISTUNGEN

Nr. /
1. VERTRAGSPARTEIEN

1.1. Die STADT TIMISOARA, mit dem Sitz in Timisoara
Bd. C. D. Loga 1, USt.-ldNr. 14756536, tel. 0256-408.367,
Fax 0256-204.177, vertreten durch den Biirgermeister
Nicolae Robu bzw. durch Smaranda Haracicu — Leiter der
Finanzabteilung als Auftraggeber

und

1.2.  Die Gesellschaft EVAL EXPERT SRL, mit dem Sitz in
Pitesti, Str. Dumbravei, Nr. 10, Kreis Arges, eingetragen im
Handelsregister Arges unter der Nummer J3/2379/1994,
USt.-ldNr. RO6748532, Bankkonto RO30 UGB! 0000 1920
0100 8RON, erdffnet bei der GARANTI BANK, Mitglied der
Rumdénischen  Auditorenkammer (CAFR), mit der
Genehmigungsnummer 8/12.07.2001 vertreten durch
Mihdilescu lon als Geschaftsfiihrer, als Auftragnehmer,

L. AUSLEGUNG

2.1. Im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer
gegenteiligen Angabe, umfasst die Singularform der
Ausdriicke, zugleich auch die Pluralform und umgekehrt,
dort wo dies in dem Kontext sinnvoll ist.

2.2, Der Ausdruck ,Tag” oder ,Tage” oder jeglicher
Hinweis auf diesen Ausdruck bezeichnet die
Kalendertage, wenn nicht anderswie vorgesehen ist.

lll. DEFINITIONEN

In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden
Ausdriicke wie folgt ausgelegt:

a. Vertrag - stellt den vorliegenden
Dienstleistungsvertrag fiir Auditleistungen mit allen seinen
Anlagen dar;

b. Auftraggeber und Auftragnehmer - sind die
Vertragsparteien, so wie diese in dem vorliegenden
Vertrag genannt werden;

c. Loan and Financing Agreement — der Finanzierungs-

und Darlehensvertrag der zwischen KfW, Ruménien und der
Stadtverwaltung Timigsoara am 24.03.2010 abgeschlossen
wurde, wie auch sdmtliche Anhdnge, in der jeweils aktuellen
Form (Anhang 1 zum vorliegenden Vertrag);

d. Separate Agreement — der Separate Agreement
zu den Loan and Financing Agreement, konsolidiert am
25.10.2010 (wie auch sdmtliche Anhidnge, in der jeweils

19/24-09 Jath

CONTRACT DE PRESTAR! SERVICII

AUDIT
Nr. _2311/ :5«9 29_44

. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara,
Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367,
fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu — Primar
§i Smaranda Haracicu — Director economic, denumitd in
continuare Achizitor,

si

1.2 Societatea EVAL EXPERT SRL, cu sediul in Pitesti,
str. Dumbravei nr. 10, jud. Arges, inregistratd la Registrul
Comertului Arges sub nr. J3/2379/1994, CIF RO6748532,
cont bancar nr. RO30 UGBI 0000 1920 0100 8RON, deschis
la Banca GARANTI BANK, membrd a Camerei Auditorilor
Financiari din Romdnia (CAFR), cu numdr de autorizatie
8/12.07.2001, reprezentatd legal prin Mihdilescu lon in

calitate de Administrator, denumitd fin continuare
Prestator,

Il. INTERPRETARE
2.1 Tn prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi

contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

2.2 Termenul ,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile
reprezintd zile calendaristice, dacd nu se specifici in mod
diferit.

lIl. DEFINITH

Tn prezentul Contract urmdtorii termeni vor fi interpretati
astfel:

a. Contract - reprezintd prezentul contract de
prestdri servicii de audit cu toate anexele sale;

b. Achizitor si Prestator — partile contractante, asa
cum sunt acestea definite in prezentul Contract;

c. Contractul de imprumut si Finantare - Contractul
de imprumut si finantare incheiat intre KfW, Romania si
Municipalitatea Timigoara la data de 24.03.2010, precum si
toate anexele la acestea, in forma actuald (Anexa nr. 1 la
prezentul Contract);

d. Contractul Separat - t la
Contractul de Imprumut si Finantare!/c 3 de
25.10.2010 (precum si toate anexeld ra 13)



aktuellen Form) — Anhang Nr. 2 zu dem vorliegendem
Vertrag);

e. Dispokonto - sind die Betrdge, die der
Umsetzungsbehérde von der KfW aus dem Darlehen
und/oder dem Grant aufgrund der genehmigten
Abhebungsantrdge zur Verfiigung gestellt wurden;

f. Vertragserflillungsgarantie — Garantie, welche von
dem Auftragnehmer fiir die entsprechende, vollstindige
und fristgerechte Ausflihrung der Pflichten, die aufgrund
des Vertrags libernommen wurden, bestellt wird;

g Sonderkonto — ein von der Umsetzungsbehdrde
erbffnetes Konto, welcher simtliche Finanztransaktionen,
die der Programmabwicklung entsprechen, widerspiegeln
wird;

h. Vertragspreis — Der Preis, welcher vom Auftraggeber
dem Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrages
fur die vollstindige und entsprechende Erfiillung seiner
Vertragspflichten ausbezahlt wird;

i Auditberichte — die jahrlichen Auditberichte und
der Schlussauditbericht, erstellt van dem Auftragnehmer,
infolge der Durchfiihrung von Audittdtigkeiten gemaR
dem vorliegenden Vertrag und der Internationalen
Auditstandards;

] Dienstleistungen - Tatigkeiten, deren Ausfiihrung
den Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt und
welche sowohl die Audittdtigkeiten, als auch die Ersteliung
der Berichte voraussetzen;

k. Hohere Gewalt — Ein Ereignis auBerhalb der
Kontrolle der beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge
der Fehler oder der Schuld einer Partei auftritt, welches zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war
und welches die Ausfiihrung des Vertrages unmoglich macht.
Beispiele solcher Ereignisse: Kriege, Revolutionen, Brandfille,
Uberschwemmungen oder jegliche andere natiirliche
Katastrophen, Einschrankungen, welche infolge einer
Quarantine auftreten, Embargo, usw. wobei die
vorliegende Aufzdhlung als Beispiel und nicht als
abschlieBend gelten soll. Ereignisse, wie vorstehend
beschrieben, welche die Ausfiihrung zwar nicht unmaglich,
jedoch die Erfiillung der Pflichten einer der beiden Parteien
zu aufwendig machen, gelten nicht als héhere Gewalt.

L Tag — Kalendertag; Jahr — 365 Tage;

m. KfW - Kreditanstalt fir Wiederaufbau, eine
deutsche Anstalt des &ffentlichen Rechts, iiber die
finanzielle Mittel der Bundesrepublik Deutschland fiir das
Programm bereitgestellt werden;

n. Programm = Das Programm zur Finanziellen
Unterstiitzung ,Rehabilitation Historischer Denkmiler in
den historischen Stadtteilen Cetate, losefin, Fabric der
Stadt Timisoara”, gemaR dem Beschluss des Stadtrates
61/2008;

v, GEGENSTAND DES VERTRAGES

4.1.  Der Gegenstand des Vertrages ist die Ausfiihrung
des Audits mit besonderer Zielsetzung durch den

- Anexa nr. 2 la prezentul Contract);

e. Fondul de Dispunere — reprezintd sumele puse la
dispozitia Agentiei Executoare a Programului de cdtre Kfw
din imprumut si/sau grant pe baza cererilor de tragere
aprobate;

f. Garantia de bund executie a Contractului -
garantia constituitd de catre Auditor in scopul asigurérii
indeplinirii corespunzétoare, in mod complet si la timp a
obligatiilor asumate in baza Contractului;

g. Contul Special = Cont deschis de cdtre Agentia
Executoare a Programului care va reflecta toate
operatiunile financiare aferente derularii Programului;

h. Pretul Contractului — pretul platibil Auditorului de
citre Achizitor, in baza Contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzétoare a tuturor obligatiilor asumate
prin Contract;

i Rapoartele de Audit — Rapoartele anuale de audit
si raportul final de audit intocmite de citre Auditor ca
urmare a desfasurdrii activitdtilor de audit conform

prezentului  Contract §i  conform  Standardelor
Internationale de Audit Financiar;
i- Servicii — activitatile a caror prestare face obiectul

Contractului si care includ atat activitdtile de audit cat si
intocmirea Rapoartelor de Audit;

k. Forta majora — un eveniment extern, imprevizibil
la momentul incheierii Contractului, absolut invincibil si
inevitabil, si care face imposibild executarea obligatiilor
contractuale pentru una din Parti sau pentru amandoud
Partile; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativa.
Nu este considerat fortda majord un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din Parti;

l. Zi — zi calendaristicd; an — 365 de zile;

m. KfW - Institutia de Credit pentru Reconstructie,
institutie germand de drept public prin care se pun la
dispozitie mijloacele financiare ale Republicii Federale
Germania pentru Program;

n. Program - Programul de Sprijin Financiar
“Reabilitarea Maonumentelor Istorice din Cartierele Istorice
Cetate, losefin, Fabric ale Timigoarei”, conform Hotararii
Consiliului Local nr. 61/2008;

V. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1 Obiectul prezentului Contra
de cdtre Prestator a serviciilor de a



Auftragnehmer, wobei die  Audittitigkeiten das
Dispokonto  und das  Sonderkonto, sdmtliche
Transaktionen und die hieriiber mit spezifischen Mitteln
und Methoden erstellten Berichte betrifft, wie auch die
Erstellung der Auditberichte (die Dienstleistungen), so
wie unter Kap. VI. dieses Vertrags beschrieben.

4.2. Der Finanzaudit wie auch die Auditberichte
werden gemdR den Internationalen Priifungsgrundsitzen,
wie diese von dem International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB) verdffentlicht wurden,
ausgefithrt bzw. erstellt, unter Beriicksichtigung der
Standards ISA BOO (Priifungsbericht iiber besondere
Auditverpflichtungen).

V. VERTRAGSDAUER

Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft,
die Dienstleistungen werden fiir die Auditperiode bis
maximal zum 30. Juni 2016 mit Berichterstattung
spdtestens zum 30. September 2016, unter entsprechender
und vollstandiger Ausfilhrung sdmtlicher ibernommenen
Pflichten, erfillt.

Vi BESCHREIBUNG DER AUDIT UND DER BERICHTE.
AUDITBEREICH.
6.1.  Die Audittdtigkeiten, welche durchfiihrt werden

sollen, umfassen Priifungen beziiglich dem Dispokonto
und dem Sonderkonto, wie auch beziiglich sidmtlichen
vorgenommenen Transaktionen und Berichten, die
hierliber erstellt wurden, wobei diese Tatigkeiten durch
Erstellung der Auditberichte durch den Auftragnehmer
konkretisiert und zum Abschluss gebracht werden. Die
Audittatigkeiten werden unter strikter Beriicksichtigung
der Vorschriften des Pflichtenhefts und dessen Anhinge
{Anhang Nr. 3 zum vorliegendem Vertrag) durchgefiihrt.

6.2.  Die geschitzte Auditperiode liegt zwischen dem
Monat Mai 2013 und Mai 2016, bzw. 6 (sechs) Monate ab
der letzten Ausbezahlung vom Sonderkonto (diese
Zeitspanne kann unterschiedlich sein, in Folge der
Transaktionen auf das Sonderkonto). Die Funktionen des
Sonderkontos sind im Anhang 3 des Pflichtenheftes
detailliert beschrieben.

6.3. Die Zielsetzung der Audittitigkeiten ist die
Feststellung der Realitdt, GesetzmaRigkeit und Konformitit
der von dem Auftraggeber auf dem Dispokonto und dem
Sonderkonto durchgefiihrten Transaktionen, wie auch die
Ermittlung des Umstandes, ob diese Transaktionen unter
Beriicksichtigung des Loan and Financing Agreements und
des Separate Agreements vorgenommen wurden.

6.4. Die Audittdtigkeiten werden durch Auditberichte

special, avand drept obiect Fondul de Dispunere si Contul
Special, precum si toate operatiunile efectuate si
situatiile/rapoartele intocmite cu privire la acestea, prin
mijloace si metode specifice, precum si intocmirea
Rapoartelor de Audit (Serviciile), asa cum este detaliat la
cap. VI din prezentul Contract.

4.2 Auditul financiar precum si Rapoartele de Audit vor
fi realizate respectiv intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Auditare asa cum sunt
publicate de cdtre Autoritatea Internationald de Auditare si
Asigurare a Standardelor (IAASB) din cadrul Federatiei
Internationale a Contabililor, {indnd cont de standardele
ISA 800 (Raportul auditorului asupra angajamentelor de
audit n situatii speciale).

V. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui, iar
Serviciile vor fi prestate pentru perioada de audit pn3 cel
tarziu la data de 30 iunie 2016 cu raportare cel mai tirziu
pand la data de 30 septembrie 2016, precum s§i cu
indeplinirea completd si conformd a tuturor obligatiilor
asumate.

V1. DESCRIEREA AUDITULU! S| RAPOARTE. DOMENIUL
AUDITULUI

6.1 Activitatile de audit financiar care urmeazi a fi
realizate constau in efectuarea de verificari cu privire la
Fondul de Dispunere, Contul Special, precum si toate
operatiunile efectuate §i situatiile/rapoartele intocmite cu
privire la acestea, aceste activitdti fiind concretizate si
finalizate prin intocmirea Rapoartelor de Audit de citre
Prestator. Activitdtile de audit se vor desfisura cu
respectarea strictd a prevederilor Caietului de Sarcini si a
anexelor acestuia (Anexa nr. 3 la prezentul Contract)

6.2 Perioada auditata estimata va fi cea cuprinsd intre
luna mai 2013 si luna mai 2016 respectiv data la care se
implinesc 6 (sase) luni dupd ultima debursare din Contul
Special (aceasta perioadd putdnd fi diferitd in functie de
operatiunile asupra Contului Special). Functiunile Contului
special sunt detaliate in Anexa 3 la Caietul de sarcini.

6.3 Obiectivul activitatilor de audit este determinarea

realitatii, legalitatii si conformitatii operatiunilor efectuate
de cdtre Achizitor cu privire la Fondul de Dispunere si
Contul Special, precum si stabilirea mdsurii in care aceste
operatlum au fost efectuate cu respectarea Contractului de




iiber die faktischen Feststellungen beziiglich der Priifung
der im Rahmen eines durch externe Darlehen finanzierten
Vertrags getitigt wurden, die gemdR den Vorgaben des
Pflichtenheftes {Anhang Nr. 3 zum vorliegenden Vertrag)
erstellt wurden, konkretisiert und zum Abschliuss gebracht.
Es werden insgesamt 4 (vier) Auditberichte erstellt, davon 3
(drei) jéhrliche Berichte und ein Schiussbericht (die
Auditberichte). Diese werden dem Auftraggeber
iibergeben. Diese Berichte werden anhand der
Priifungsmittel, welche vom Auftraggeber gemaR Art. 6.7.
zur Verfiigung gestellt werden, erstellt, und entsprechen
jeder Zeitspanne, fir die die Erstellung eines Auditberichts
angefordert wird. Jeder Auditbericht wird in ruménischer
und in englischer Sprache erstellt, und wird in schriftlicher
und elektronischer Form dem Auftraggeber und der KfW
(jeweils ein Exemplar in rumdnischer und englischer
Sprache) spdtestens 3 (drei) Monate nach Ablauf der
Auditperiode vorgelegt.

6.5. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer jahrlich
einen Antrag fiir den Beginn der Erbringung der Dienstleis-
tungen {bermitteln. Dieser Antrag wird voraussichtlich im
Monat Januar eines jeden Jahres iibermittelt, fiir die
Zeitspanne zwischen den Monaten Januar und Dezember
des Vorjahres.

6.6. Binnen 7 Tage ab Erhalt des Antrags wird der
Auftragnehmer, gemaR Art. 6.5 des vorliegenden
Vertrags, dem Auftraggeber eine komplette Auflistung der
fiir die Ausfiihrung der Audittétigkeiten und die Erstellung
des Auditberichtes erforderlichen  Priifungsmittel
iibersenden. Die nachtrigliche Beantragung von
Priiffungsmitteln, Schriftstiicken, Informationen oder
zusitzlichen Kldrungen durch den Auftragnehmer wird
nicht zur Vertagung der Erstellungsfrist gemaf Art. 6.9 des
vorliegenden Vertrags fiihren.

6.7. Innerhalb von 15 Tagen ab dem Erhalt der Liste
mit den Priifungsmittel gemaR Art. 6.5 des vorliegenden
Vertrags, wird der Auftraggeber die dort aufgefiihrten
Priifungsmittel dem Auftragnehmer zur Verfligung stellen.
Die Ubergabe wird durch ein entsprechendes, von beiden
Parteien unterschriebenes Protokoll dokumentiert.

6.8. Etwaige ergdnzende Priifungsmittel, zusdtzlich zu
der vorstehend angegebenen Auflistung, die von dem Auf-
tragnehmer nachtraglich angefordert werden, werden von
dem Auftraggeber {ibergeben, wabei die Ubergabe in einem
Zusatz zum urspriinglichen Protokoll dokumentiert wird.

6.9. Die Erstellungsfrist flir jeden Auditbericht belduft
sich auf 3 (drei) Monate, gilt als vertragliche Frist und beginnt
ab Ende der Auditperiode. Die Ubergabe der einzelnen
Auditberichte wird in einem von beiden Parteien
unterzeichneten  Ubergabeprotokoll, bzw.  durch
Empfangsbestdtigung der KfW dokumentiert. Zusammen mit

Rapoarte de audit privind constatarile factuale cu privire
la verificarea cheltuielilor efectuate Tn cadrul unui
Contract de finantare, finantat prin credite externe,
intocmite conform cerintelor continute in Caietul de Sarcini
anexat prezentului Contract (Anexa nr. 3). Vor fi intocmite
in total un numdr de 4 (patru) rapoarte de audit, dintre
care 3 (trei) rapoarte anuale si unul final (Rapoartele de
Audit) care vor fi predate Achizitorului. Aceste rapoarte vor
fi intocmite pe baza elementelor probante care trebuie
puse la dispozitia Prestatorului de cdtre Achizitor conform
art. 6.7 si sunt aferente fiecdrei perioade pentru care se
solicitd intocmirea unui Raport de Audit. Fiecare Raport de
Audit va fi intocmit in limba romand si in limba englez3,
ambele exemplare fiind inmanate pe suport scris §i pe
suport electronic Achizitorului i KfW (cdte un exemplar in
limba romand respectiv limba englezd), nu mai tarziu de 3
(trei) luni de la sfarsitul perioadei de audit.

6.5 Achizitorul va transmite Prestatorului anual o
solicitare privind inceperea prestdrii Serviciilor. Aceastd
solicitare este estimatd a fi transmisd in luna ianuarie a
fiecdrui an pentru perioada cuprinsd intre luna ianuarie a
anului anterior si luna decembrie a anului anterior.

6.6 in termen de 7 zile de la data primirii solicitérii de
citre Prestator conform art. 6.5 din prezentul Contract,
Prestatorul ii va comunica Achizitorului lista completd a
elementelor probante necesare pentru realizarea
activitdtilor de audit §i intocmirea Raportului de Audit.
Solicitarea ulterioard de elemente probante, inscrisuri,
informatii sau lamuriri/explicatii suplimentare de cétre
Prestator nu va avea drept efect prelungirea sau amanarea
fmplinirii termenului prevazut la art. 6.9 din prezentul
Contract.

6.7 in termen de 15 zile de la data receptiondrii listei
elementelor probante conform art. 6.5 din prezentul
Contract, Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului
elementele probante prevdzute in respectiva listd, predarea
fiind consemnatd intr-un proces-verbal de predare-primire
corespunzdtor, semnat de cdtre ambele Parti.

6.8 Orice alte elemente probante suplimentare fata de
lista ante-mentionata, solicitate de catre Prestator ulterior,
se vor preda de cdtre Achizitor consemnandu-se predarea
intr-un supliment la procesul-verbal initial.

6.9 Termenul de realizare a fiecdrui Raport de Audit
este de 3 (trei) luni, este considerat termen contractual si
se calculeazd de la sfarsitul perioadeide-audit Inménarea
fiecirui Raport de Audit in part :
proces-verbal de predare- pn : eipun A
de citre ambele Parti, respect {J copf%rr dex
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dem Auditbericht werden dem Auftraggeber alle bis zu dem
Zeitpunkt {bermittelten Prifungsmittel zuriickgegeben,
wobei dieser Umstand ebenfalls entsprechend in dem
Ubergabeprotokoll zu dokumentieren ist.

6.10. Innerhalb einer Frist von 30 (dreiBig) Tagen ab
Erhalt des Auditberichts wird der Auftraggeber diesen
prifen und etwaige Beanstandungen hinsichtlich des
iibermittelten  Auditberichts oder der hierdurch
konkretisierten Audittdtigkeiten {ibermitteln.

VILL. VERTRAGSPREIS

7.1.  Der Vertragspreis wird vom Auftraggeber dem
Auftragnehmer fiir die entsprechende, vollstandige, und
fristgemdBe  Erflllung aller seiner vertraglichen
Verpflichtungen bezahlt und wurde von den Parteien auf
24.900 Lei zzgl. MwSt. vereinbart. Der Vertragspreis ist
fest, in Lei ausgedriickt und kann wahrend der gesamten
Vertragsdauer nicht gedndert werden.

1.2, Der Vertragspreis wird in gleichen Raten
entrichtet, fir jeden einzelnen Bericht — jahrliche Berichte
bzw. Schlussbericht — binnen 30 (dreifig) Tage ab der
Ubermittlung der Rechnung durch den Auftragnehmer.

7.3. Die Rechnung fiir jeden einzelnen Auditbericht
wird von dem Auftragnehmer nur aufgrund eines von dem
Auftraggeber unterzeichneten Ubergabeprotokolls bzw.
einer Empfangsbestdtigung seitens der KfW fiir den
betreffenden Auditbericht, gemdR Art. 6.9 des
vorliegenden Vertrags, gestellt und nur insofern keine
Beanstandungen gemaR Art. 6.10 dieses Vertrags
formuliert wurden.

7.4. Die Zahlung des Vertragspreises wird durch
Bankiiberweisung auf das Bankkonto des Auftragnehmers,
wie unter Kap. | dieses Vertrags angegeben, erfolgen, nur
auf Grund der von diesem ausgestellten und im Voraus
vom Auftraggeber bestdtigten Rechnungen. Die Rechnung
wird infolge der Fertigstellung und Ubergabe des
Berichtes in rumanischer und englischer Fassung bestitigt.
VIIIL. VERTRAGSDOKUMENTE

8.1. Die Dokumente des Vertrages sind diejenigen
Schriftstiicke, welche der Unterzeichnung dieses Vertrags
zugrunde lagen, wund die den Rahmen der
Diensterbringungen bestimmen.

8.2. Die Vertragsdokumente stellen ein integrierter
Bestandteil Vertrags dar und sind verbindlich fiir die
Parteien. Diese sind wie folgt:

8.2.1, Anhang Nr. 1 - Loan and Financing
Agreement, einschlieBlich seine Anhédnge in der

confirmare de primire. Odatad cu Raportul de Audit se vor
restitui Achizitorului si elementele probante predate
Prestatorului, fapt ce se va consemna in mod
corespunzdtor in procesul-verbal de predare-primire.

6.10 Tn termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii
Raportului de Audit, Achizitorul va efectua verificarea
acestuia si va comunica eventuale obiectiuni cu privire la
Raportul de Audit astfel predat sau la activitdtile de audit
care s-au concretizat prin acesta.

Vil. PRETUL CONTRACTULUI

Z1 Pretul Contractului se achitd de citre Achizitor
Prestatorului  pentru indeplinirea  corespunzitoare,
integrald si la timp a tuturor obligatiilor sale contractuale si
a fost convenit de cdtre Pari la suma de 24.900 Lei plus
TVA. Pretul Contractului este ferm, exprimat in lei si nu
poate fi ajustat pe toata durata de derulare a Contractului.

7.2 Pretul Contractului se achitd esalonat, in transe
egale, pentru fiecare Raport de Audit in parte - rapoartele
anuale respectiv raport final = in termen de 30 (treizeci) de
zile de la data comunicarii facturii de catre Prestator.

7.3 Factura pentru fiecare Raport de Audit in parte se
va emite de cdtre Prestator numai pe baza procesului-
verbal de predare-primire a unui Raport de Audit semnat
de catre Achizitor respectiv a confirmdrii primirii emise de
citre KfW conform art. 6.9 din prezentul Contract si in
masura in care nu au fost formulate obiectiuni conform art.
6.10 din prezentul Contract.

7.4 Plata Prefului Contractual se va face prin virament
bancar in contul Prestatorului indicat la cap. | al prezentului
Contract, doar pe baza facturii emise de cétre Prestator si
confirmate de catre Achizitor, in urma finalizarii si predérii
Raportului de Audit in limba romdnad respectiv engleza.

VIil. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1 Documentele Contractului reprezintd acele
inscrisuri care au stat la baza incheierii prezentului
Contract si care determina cadrul prestérii Serviciilor.

8.2 Documentele Contractului reprezintd o parte
integrantd a acestuia si sunt obligatorii pentru Pdrti.

Acestea sunt dupa cum urmeaza:
1\1 BA Co
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jeweils aktuellen Fassung

8.2.2. Anhang Nr. 2 - Separate Agreement,
einschlieBlich seine Anhdnge in der jeweils
aktuellen Fassung

8.23. Anhang Nr. 3 -
einschlieBlich seine Anhange

Das Pflichtenheft,

IX. VERTRAULICHKEIT DES VERTRAGES

Der vorliegende Vertrag gilt als 6ffentliche Urkunde. Der
Zugang der Personien zu den Vertragsinformationen
erfolgt mit Einhaltung der Fristen und Vorgehensweisen,
welche durch die gesetzlichen Normen betreffend dem
freien Zugang zu offentlichen Informationen, festgelegt
werden und darf nur in dem Fall eingeschrankt werden,
wenn s3amtliche Informationen einen vertraulichen
Charakter aufweisen, oder wenn diese durch ein
gesetzliches Urheberrecht geschiitzt sind.

X. PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS

10.1. Der Auftragnehmer erstellt die Auditberichte
und fuhrt die Audittédtigkeiten gemaRl den Bestimmungen
des Kap. VI des vorliegenden Vertrags aus, wie auch
gemiR des Pflichtenheftes und dessen Anhdnge (Anhang
Nr. 3 zu den vorliegenden Vertrag).

10.2. Der Auftragnehmer wird qualifiziertes Personal,
Angestellte oder Mitarbeiter einsetzen, welche {iber eine
angemessenen Erfahrung fiir den gegebenen Vertragsgegen-
stand, sowie dieser in dem vorliegendem Vertrag und seinen
Anhidngen beschrieben ist, wie auch {iber gute Kenntnisse
beziiglich des ruménischen Wirtschaftssystems und den
spezifischen Aspekten externer Finanzierungen verfiigen.

10.3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Audittétigkeiten so zu organisieren, um sicherzustellen,
dass seine Verpflichtungen unter Wirtschaftlichkeits- und
Effizienzbedingungen, wie auch wunter Beachtung
samtlicher vertraglicher Fristen ausgefiihrt werden.

10.4. Der Auftragnehmer haftet fiir die Genauigkeit des
Inhaltes der englischen Fassung des Auditberichts, wie auch
fiir dessen Ubereinstimmung mit der ruménischen Fassung.
Die Verpflichtung, jeden einzelnen Auditbericht zu
ibergeben gilt erst dann als erfiilt, wenn sowohl die
rumiénische als auch die englische Fassung sowohl an den
Auftraggeber als auch die KfW iibergeben werden, unter
Einhaltung sé@mtlicher Vorgaben beziiglich dem Inhalt und
der Ubereinstimmung der beiden Fassungen.

10.5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der
Audittitigkeiten, dem Auftraggeber die Versicherungspolice
fiir die berufliche Haftpflichtversicherung, die gemaR den
gesetzlichen Vorgaben abgeschlossen wurde, vorzulegen.

mai actuala

8.2.2 Anexa nr. 2 — Contractul Separat, inclusiv
anexele sale in versiunea cea mai actuala

8.2.3 Anexa nr. 3 — Caietul de sarcini, inclusiv
anexele sale

IX. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI

Contractul are caracter de document public. Accesul
persoanelor la aceste informatii se realizeazd cu
respectarea termenilor §i procedurilor prevdzute de
reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de
interes public, si nu poate fi restrictionat decdt in masura in
care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuala potrivit legii.

X. OBLIGATIILE AUDITORULUI

10.1  Prestatorul asigura realizarea activitatilor de audit
si Intocmirea Rapoartelor de Audit in conformitate cu
prevederile cap. VI din prezentul Contract precum §i cu cele
ale Caietului de Sarcini i ale anexelor acestuia (Anexa nr. 3
la prezentul Contract).

10.2  Prestatorul va utiliza personal calificat, angajati sau
colaboratori, cu nivelul de experientd cerut de obiectul
respectiv obiectivul auditului, asa cum sunt descrise n
prezentul Contract si anexele sale, precum §i cu o bund
cunoastere a sistemului economic romanesc si a aspectelor
specifice legate de finantarile externe.

10.3 Prestatorul are obligatia sd organizeze §i sa
planifice activitdtile de audit intr-o manierd care s3 asigure
cd obligatile sale vor fi indeplinite in conditii de
economicitate, eficientd, eficacitate si cu respectarea
tuturor termenelor contractuale.

10.4 Prestatorul va rdspunde pentru exactitatea
continutului Raportului de Audit in varianta englez3,
precum i de conformitatea acestuia cu varianta in limba
romand. Obligatia de predare a fiecdrui Raport de Audit se
considerd indeplinitd de cdtre Prestator doar in masura in
care se predau atat versiunea in limba romand, cat si ceain
limba englezd, atdt Achizitorului cat §i catre KfW cu
respectarea cerintelor privind continutul si conformitatea
versiunii in limba engleza.

10.5 Prestatorul are obligatia de a-i prezenta
Achizitorului, inainte de inceperea activitatilor de audit,
polita de asigurare pentru rdspundere civild profesionala,

fncheiata conform prevederilor legal
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10.6  Prestatorul are obligatd’ de . Tpresta
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10.6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Dienstleistungen mit angemessener fachlicher Sorgfalt
und Pinktlichkeit auszufiihren, gemdR den von ihm
Ubernommenen Verpflichtungen und entsprechend dem
von ihm eingereichten schriftlichen Angebot.

10.7. Der Auftragnehmer haftet vollumfinglich fur die
Ausfihrung  der  Dienstleistungen gemiR dem
vorliegenden Vertrag. Ebenfalls haftet er fiir die
gewdhlten Ausfilhrungsmethoden, wie auch fiir die
Ausbildung des von ihm wihrend der gesamten
Vertragsdauer gemaR Art. 10.2 eingesetzten Personals.

10.8. Die Betrdge, die der Auftraggeber an den
Auftragnehmer entrichtet und fiir welche sich
nachtraglich infolge der Prifungen der zustindigen
Kontrollbehérden erweist, dass sie nicht geschuldet

wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen
zuriickzuerstatten.

XL PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

11.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem

Auftragnehmer ausgestellten Rechnungen zu bestdtigen
und den Vertragspreis gemaR den Bedingungen in Kap. VII
des vorliegenden Vertrags zu bezahlen, falls und insofern
die Dienstleistungen entsprechend ausgefiihrt werden.,

11.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem
Auftragnehmer {iberreichten Auditberichte entgegenzu-
nehmen, den Ubergabeprotokoll, der dies dokumentiert, zu
unterzeichnen und diesem ggf. festgestellte Unstimmigkei-
ten beziiglich diesen Berichten oder den Audittitigkeiten, die
durch Berichte konkretisiert wurden, mitzuteilen. Soweit die
Prifungen und die Aufsichtstitigkeit des Auftraggebers ge-
méR Art. 11.5, beziglich der Art und Weise, in welcher der
Auftragnehmer seine Verpflichtungen erfiillt, ergeben ha-
ben, dass der zu ibergebende Auditbericht den Bestimmun-
gen des vorliegenden Vertrags und dessen Anhinge nicht
entspricht, so kann der Auftraggeber die Entgegennahme
des Auditberichtes gemaR diesem Artikel verweigern und
wird diese Ablehnung des Berichtes schriftlich begriinden.
Der Auftragnehmer haftet fir die Ubergabe des Berichtes
Uber den in Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags vorgesehenen
Termin hinaus, falls die Berichtigung und/oder Ergdnzung des
begriindet zuriickgewiesenen Auditberichts eine solche Ver-
zogerung verursacht hat.

11.3. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer
samtliche Priifungsmittel zur Verfiigung stellen, die der
Auftragnehmer als ausreichend fiir die Auditdurchfiihrung
einschdtzt und von diesem ausdriicklich gemiR Art. 6.6.
dieses Vertrags angefordert wurden.

11.4. Der Auftraggeber verpflichtet
verantwortliche Person zu benennen,

sich, eine
die mit der

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si n
conformitate cu propunerea sa cuprinsi in oferta depus3.

10.7  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru
prestarea Serviciilor in conformitate prezentul Contract.
Totodata, este rdspunzitor de metodele de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toat3
durata Contractului conform art. 10.2.

10.8 sumele platite de Achizitor Prestatorului,
constatate ulterior de cdtre organismele de control
abilitate ca fiind necuvenite, vor fi restituite de citre
Prestator impreund cu accesoriile acestor sume.

Xl. OBLIGATIILE ALE ACHIZITORULUI

11.1  Achizitorul se obligi s3 confirme facturile
Prestatorului precum si s pldteascd Pretul Contractului in
conditiile prevazute la cap. VIl al prezentului Contract in
cazul i in mdsura in care Serviciile sunt prestate in mod
corespunzator,

11.2  Achizitorul se obligd sd preia Rapoartele de Audit
inmédnate de cdtre Prestator, s3 semneze procesul-verbal
care atestd acest lucru si s3 i comunice acestuia
eventualele nereguli constatate cu privire la acestea
respectiv la activitatile de audit concretizate in Rapoartele
de Audit. Tn mésura in care din activitatile de verificare si
supraveghere a modului in care Prestatorul isi indeplineste
obligatiile, efectuate de citre Achizitor conform
prevederilor art. 11.5 din prezentul Contract, rezult3 faptul
cd Raportul de Audit care se doreste a fi predat de citre
Prestator nu corespunde cerintelor prezentului Contract §i
a tuturor anexelor sale, Achizitorul poate refuza preluarea
acestui Raport de Audit conform prezentului articol,
motivand in scris refuzul preludrii. Prestatorul va rispunde
pentru intdrzierea preddrii Raportului de Audit peste
termenul contractual stabilit conform art. 6.9 din prezentul
Contract, in mdsura in care rectificarea si/sau completarea
Raportului de Audit refuzat in mod justificat de citre
Achizitor au cauzat 0 asemenea intarziere.

11.3  Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului toate
elementele probante considerate de citre Prestator
suficiente pentru efectuarea auditului si solicitate de citre
acesta in mod expres conform art. 6.6 din prezentul
Contract.




Koordinierung der Beziehungen zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer beauftragt ist, wie auch dem
Auftragnehmer die Identitdt dieser Person bekannt zu
machen, vor Beginn der Diensterbringung. Etwaige Fragen
oder Anforderungen des Auftragnehmers beziiglich des
Vertragsgegenstands oder dem Vertragsablauf werden an
die gemaR diesem Artikel benannte Person gerichtet.

11.5. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausfiihrung
der Dienstleistungen zu priifen und zu beaufsichtigen und
deren Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Vertrags
und/oder die der Anhdnge zum Vertrag zu ermitteln. Die
Prifungen werden gemdR den Vorschriften des
vorliegenden Vertrags durchgefiihrt. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, dem Auftragnehmer die Identitdt seiner zu
diesem Zweck bestellten Vertreter bekannt zu machen.

11.6. Der  Auftraggeber ist verpflichtet, die
Vertragserfiillungsgarantie gemdR den Bestimmungen des
vorliegenden  Vertrags infolge des Erhalts des
Schlussauditberichts freizugeben.

Xll.  VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE

12.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine

Vertragserfiillungsgarantie in Hohe von 1.245 lei zu
bestellen.

12.2. Die Hohe der Vertragserfillungsgarantie stellt
5% des Vertragswertes ohne MwsSt. dar (gem. den
Vorgaben des Art. 16 Paragraph 2 des Gesetzes 346/2004
beziiglich der Férderung der Griindung und Entwicklung
von Klein- und Mittelunternehmen) und wird binnen 5
(fiinf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gemiR den
Bestimmungen des Art. 12.3 bestellt. Die Zeitdauer, fiir
welche die Vertragserfiillungsgarantie bestellt wird, soll
die gesamte Giiltigkeitsdauer des Vertrages decken,

12.3. Die Vertragserfiillungsgarantie wird von dem
Auftragnehmer fiir die entsprechende, vollstindige und
fristgerechte Ausfithrung der Pflichten, die aufgrund des
Vertrags ibernommen wurden, bestellt. Der Auftraggeber
akzeptiert die Bestellung der Vertragserfilllungsgarantie
mittels:

12.3.1. aufeinanderfolgende  Einbehaltungen aus den
aufgrund der Teilrechnungen fir die Auditberichte
geschuldeten Betrdgen. In diesem Fall ist der
Auftragnehmer verpflichtet, ein Konto bei der
Staatskasse zu Gunsten des Auftraggebers zu
erdffnen. Der urspriingliche Betrag, der von dem
Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird,
soll nicht geringer als 0,5% des Vertragspreises sein.
Wiahrend der Vertragsausfihrung wird der
Auftraggeber dieses Konto durch
aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den dem

Serviciilor. Orice intrebdri sau solicitari ale Prestatorului cu
privire la obiectul prezentului Contract si desfisurarea
acestuia i se vor adresa persoanei responsabile desemnate
conform prevederilor prezentului articol.

11.5  Achizitorul are dreptul de a verifica §i supraveghea
desfdsurarea prestdrii Servicilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatile din Contract si/sau
anexele acestuia. Verificdrile vor fi efectuate in
conformitate cu prevederile din prezentul Contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, Prestatorului,
identitatea reprezentantilor sai imputernici{i pentru acest
scop.

11.6  Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de
bund executie in conformitate cu prevederile prezentului
Contract, in urma primirii Raportului final de Audit.

XIl. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

12.1  Prestatorul se obliga sd constituie garantia de buna
executie a Contractului in cuantum de 1.245 lei.

12.2  Cuantumul garantiei de buna executie reprezintd 5
% din valoarea contractului fird TVA (constituitd conform
Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea
infiintarii i dezvoltdrii intreprinderilor mici si mijlocii) i se
constituie in maxim 5 (cinci) zile de la semnarea
Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada
pentru care se constituie garantia de bund executie trebuie
sa acopere intreaga durata de valabilitate a Contractului.

12.3 Garantia de bund executie se constituie de citre
Prestatorul in scopul asigurarii indeplinirii corespunzitoare,
in mod complet si la timp a obligatiilor asumate in baza
Contractului. Achizitorul acceptd constituirea garantiei de
buna executie prin:

12.3.1 retineri succesive din sumele datorate pentru
facturile emise pentru fiecare Raport de Audit in
parte. In acest caz Prestatorul are obligatia de a
deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia. Suma
initiald care se depune de catre Prestator in contul
astfel deschis nu trebuie sd fie mai micd de 0,5%
din pretul Contractului 3 rsul indeplinirii
“lrmeazésy




Auftragnehmer geschuldeten Betrigen bis zum
Ausgleich der in der Ausschreibungsdokumentation
festgelegten Vertragserfiillungsgarantie auffiillen.
Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer iiber
diese Uberweisungen wie auch iber deren Zweck in
Kenntnis setzen. Aus dem im Namen des
Auftragnehmers bei der Staatskasse erdffneten
Konto kdnnen sowohl Zahlungen durch den
Auftragnehmer  (unter der Voraussetzung einer
schriftlichen  Genehmigung des Auftraggebers,
welche bei der Staatskasse vorgelegt wird), als auch
durch die Staatskasse (unter der Voraussetzung eines
schriftlichen Antrags des Auftraggebers zu Gunsten
dessen die Garantie ausgestellt wurde) unter den in
Art. 91 der Regierungsverordnung 925/2006
aufgefiihrten Umstand, erfolgen. Das somit eréffnete
Konto wird zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst.
(Der Bieter soll klar und deutlich die Art und Weise der
Bestellung der Garantie erldutern).

12.4. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anspriiche in
Hoéhe des  verursachten Schadens  auf die
Vertragserfiillungsgarantie  zu  erheben, wenn der

Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhilt
bzw. mangelhaft oder verspitet erfiillt. Vor Geltendmachung
eines Anspruchs auf die Vertragserfiillungsgarantie
verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer
hierliber in Kenntnis zu setzen, unter Angabe der
missachteten Vertragsverpflichtungen.

12.5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die
Vertragserfiillungsgarantie binnen 14 (vierzehn) Tagen ab
der Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls fir den
Schlussbericht freizustellen, insofern er nach dessen
Durchsicht keine Beanstandungen hat und er bis dahin
keinerlei Anspriiche darauf erhoben hat.

Xlll.  VERTRAGSANDERUNGEN

13.1L Die Parteien sind berechtigt, wiahrend der
Vertragslaufzeit Anderungen der Vertragsklauseln durch
schriftliche ~ Zusatzvereinbarungen, die von beiden
Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren.

13.2.  Jegliche Anderung zum vorliegenden Vertrag kann
nur unter der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der
KfW vorgenommen werden.

XIV.  VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES
VERTRAGS
14.1. Solite der Auftragnehmer aus eigenem

Verschulden nicht in der Lage sein, seine Vertragspflichten
— besonders die Ubergabe der Auditberichte - unter
Beriicksichtigung der vereinbarten Fristen zu erfiillen, so
ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis

datorate si cuvenite Prestatorului, pana Ia
concurenta sumei stabilite drept garantie de bunj
executie in documentatia de atribuire. Achizitorul
va ingtiinta Prestatorul despre virsimantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din
contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului
pe numele Prestatorului pot fi dispuse pliti atat
catre Auditor, cu avizul scris al Achizitorului care se
prezintd unitdtii Trezoreriei Statului, cit si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a
Achizitorului, in favoarea cdruia este constituiti
garantia de buna executie, in situatia previzuts la
art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este
purtdtor de dobandd in favoarea Prestatorului.
(ofertantul trebuie sa specifice clar si fir§ ambiguitati
modalitatea de constituire a garantiei de bunj executie).

12.4  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra
garantiei de bund executie, in limita prejudiciului creat,
dacd Prestatorul nu isi executd, executd cu intirziere sau
executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei
de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru Prestatorului, precizind totodati obligatiile
care nu au fost respectate.

12.5  Achizitorul se obligd s3 restituie garantia de buni
executie, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data
predarii cdtre el a Raportului final de Audit, dac3 dupa
parcurgerea acestuia nu existd obiectiuni §i dacd nu a
ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei.

Xil. AMENDAMENTE

13.1  Partile sunt fndreptatite s3 modifice prevederile
Contractului pe durata acestuia numai prin act aditional
semnat de cdtre ambele Parti.

13.2  Orice modificare adusd prezentului Contract se
poate face cu conditia existentei acordului prealabil dat in
scris al Kfw.

XIV.RASPUNDEREA CONTRACTUALA. INCETAREA
CONTRACTULUI

141 Tn cazul in care din culpa sa exclusivd, Prestatorul
nu reu;este sd-gi ?ndeplineascé abligatiile asumate prin




Verzugszinsen in Héhe von 0,5% der Rate fiir den
betreffenden Auditbericht fiir jeden Verspadtungstag bis
zur Leistungserfillung einzubehalten.

14.2, Ab dem Datum der Filligkeit der Pflichten des
Auftragnehmers ist dieser vaon Rechts wegen in Verzug
gesetzt.

14.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag
einseitig zu kiindigen, binnen 30 (dreiRig) Tage ab dem
Eintritt  von Umstdnden, welche vor der
Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden
konnten, und welche zu einer solchen Anderung der Lage
des Auftraggebers beziiglich der Ausfiihrung dieses
Vertrags durch die Parteien filhren wiirden, dass die
Vertragserfilllung gegen dem o&ffentlichen Interesse
wirken wiirde, sofern die Parteien nicht binnen 10 (zehn)
Tagen ab Eintritt dieser Umstinde eine andere Ldsung
vereinbaren konnten.

144, In dem unter Art. 14.3 geregelten Fall ist der
Auftragnehmer lediglich auf die Bezahlung fiir den Anteil
der Leistungen, die bereits zum Zeitpunkt der
Vertragskiindigung ausgefiihrt wurden, berechtigt.

14.5. Die  schuldhafte  und/oder  wiederholte
Missachtung der Vertragspflichten durch eine der beiden
Parteien, berechtigt die andere Partei den Vertrag als von
Rechts wegen gekiindigt zu betrachten, ochne Mahnung,
Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf
Schadensersatz. ‘

14.6. Die Kiindigung ist rechtswirksam ab dem
Zeitpunkt des Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch
die schuldhafte Partei, durch die ihr die missachteten
Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung infolge der
Kiindigung zur Kenntnis gebracht werden.

14.7. Die Kiindigung gemdR Art.
insbesondere in den folgenden Féllen ein:

145  tritt

14.7.1. Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche
Rechten und Pflichten ab ohne Zustimmung des
Auftraggebers. In diesem Fall schuldet der
Auftragnehmer dem Auftraggeber Schadensersatz
in Hohe des Vertragspreises zzgl. MwSt.;

14.7.2. Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten

nicht oder nur mangelhaft oder mit Verspiatung

erfullt, wobei ihm dieser Umstand schriftlich von
dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, unter
gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine

Vertragspflichten entsprechend nachholen muss,

ohne dass der Auftragnehmer dies befolgt hat.

penalitdti, o suma echivalentd cu 0,5% din transa aferent
respectivului Raport de Audit pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

14.2 De la data la care obligatiile Prestatorului au
devenit scadente, acesta este considerat de drept in
intdrziere.

14.3  Achizitorul fsi rezervd dreptul de a denunta
unilateral prezentul Contract, in cel mult 30 (treizeci) de
zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii Contractului si care conduc la
modificarea situatiei Achizitorului in legdturd cu executarea
de cdtre Parti a prezentului Contract in asa mdsurd, incit
indeplinirea Contractului ar fi contrard interesului public,
iar Pdrtile nu au putut conveni in termen de 10 (zece) zile
de la aparitia acestor circumstante cu privire la o altd
solutie.

14.4  n cazul previzut la art. 14.3 Prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzidtoare pentru partea
din obligatiile sale indeplinitd pand la data denuntirii
unilaterale a Contractului.

145 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul
Contract de catre una dintre Parti, in mod semnificativ
si/sau repetat si din culpa respectivei Parti, di dreptul
Partii lezate de a considera Contractul reziliat de plin drept,
fard somatie, punere in intdrziere sau interventia instantei
de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.

146 Rezilierea 1isi va produce efectele la data
receptiondrii de catre Partea in culpd a notificarii scrise prin
care i se aduc la cunostintd obligatiile incdlcate precum si
Incetarea Contractului ca urmare a rezilierii.

14.7  Rezilierea conform art. 14.5 intervine in special in
urmatoarele cazuri:

14.7.1 Prestatorul cesioneaza drepturile si obligatiile sale
prevazute de prezentul Contract fira acordul
Achizitorului; in acest caz Prestatorul se obligd sa
pldteascd Achizitorului despdgubiri in valoare egald
cu Pretul Contractului inclusiv TVA;

14.7.2 Prestatorul nu si-a executat sau gi-a executat in

mod necorespunzdtor sau cu intarziere oricare din

obligatiile care ii revin prin Contract i i s-a notificat




XV. HOHERE GEWALT
15.1. Die hdhere Gewalt wird durch eine zustindige
Behdrde festgestelit.

15.2. Die hdhere Gewalt stellt die Parteien von der
Erfillung der vertraglichen Pflichten wihrend der ganzen
Periode, in der diese auftritt, frei.

15.3. Die Vertragserfiillung wird wihrend der Dauer des
Ereignisses der hdheren Gewalt unterbrochen, jedoch
ohne dass die Unterbrechung die Anspriiche der Parteien,
die vor dessen Auftreten entstanden sind, beeintrachtigt.

15.4. Die Partei, welche sich auf die héhere Gewalt
beruft, ist verpflichtet, die andere Partei sofort und
vollstandig Gber den Eintritt der hdheren Gewalt zu
informieren und die notwendigen MaRnahmen zu treffen,
um deren Folgen einzuschrinken.

15.5.  Falls das Ereignis der hdheren Gewalt linger als 3
(drei) Monate andauert, oder dies berechtigterweise
vermutet werden kann, kann jede Partei der anderen die
Beendigung des Vertrags von Rechts wegen mitteilen,
ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt
waéren.

XVI. RECHTSSTREITIGKEITEN
16.1. Soliten  Streitigkeiten im Rahmen des
vorliegenden  Vertrages oder beziiglich der

Vertragserfilllung auftreten, so verpflichten sich der
Auftraggeber und der Auftragnehmer eine giitliche
Beilegung der Auseinandersetzung anzustreben, und
hierbei die Bemithungen in einem Verhandlungsprotokoll
festzuhalten.

16.2. Sollten die Parteien 15 (finfzehn) Tage ab dem
Beginn der Verhandlungen keine giitliche Beilegung
erzielen konnen, so kann jede der Parteien die
Entscheidung des zustindigen Gerichts ersuchen.

XVIl.  MITTEILUNGEN

17.1. Samtliche Mitteilungen, Antrige, Anspriiche und
sonstige Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden
Vertrags sollen schriftlich erfolgen und werden an die
unten aufgefilhrten Kontaktdaten der Parteien versandt,

bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien wihrend der
Ausfiihrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben.

Auftraggeber
MUNICIPIUL TIMISOARA

Anschrift: Timigoara, Bd. C.D. Loga nr. 1
Fax: 0256-204.177

XV. FORTA MAJORA

15.1 Forta majord este constataty de o autoritate
competentd.
15.2  Forta majord exonereazd Pirtile de indeplinirea

obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toatd
perioada n care aceasta actioneazi.

153 TIndeplinirea Contractului va fi suspendatd in
perioada de actiune a fortei majore, dar fir3 a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau Pirtilor pan3 la aparitia
acesteia.

15.4  Partea care invocd forta majori are obligatia de a
notifica celeilalte Parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia §i s3 ia orice misuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

15.5 Dacd forta majord actioneazi sau se estimeaz3 c3
va actiona pe o perioad3 mai mare de 3 (trei) luni, fiecare
Parte va avea dreptul sd notifice celeilalte Pirti incetarea
de plin drept a prezentului Contract, firi ca vreuna din
Pdrti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

XVL. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

16.1  Achizitorul si Prestatorul vor depune toate
eforturile pentru a rezolva pe cale amiabils, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi
intre ei in cadrul sau in legituri cu indeplinirea
Contractului, consemnind demersurile intr-un proces-
verbal de negocieri.

16.2  Dacad dupd 15 (cincisprezece) zile de la inceperea
acestor tratative directe Pdr{ile nu reusesc sd rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate
solicita ca disputa s se solutioneze de citre instantele
judecdtoresti competente.

XVII. COMUNICARI
17.1  Toate notificdrile, solicitarile, cererile, pretentiile si
alte comunicdri in baza prezentului Contract se vor face in
scris si vor fi transmise cétre datele de contact ale Pértilor
indicate mai jos sau cdtre datele de contact natificate de
catre Parti pe durata executdrii prezentului Contract in
conformitate cu acest articol:

Achizitorul




E-Mail: primariatm@primariatm.ro
Auftragnehmer

EVAL EXPERT SRL

Anschrift: Pitesti, str. Dumbravei nr. 10, jud. Arges
Fax: 0248-221.430

E-Mail: evalexpertpitesti@yahoo.com

17.2. Jegliche Mitteilung gilt als empfangen:

17.2.1.Falls sie personlich oder per Kurier geliefert wird,
zum  Zeitpunkt der  Ubergabe  gegen
Quittung/Empfangsbestitigung;

17.2.2 falls sie durch Einschreibebrief mit

Empfangsbestdtigung Gbermittelt wurde, zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bestitigung; und

17.2.3 falls sie per Fax Gbermittelt wird, bei erfolgreichem
Abschiuss der Ubersendung, so wie dies in dem
positiven Sendebericht angegeben wird;

vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 - 17:00

an einem Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung
am darauf folgenden Werktag um 9:00 Uhr als zugestelit.

17.3. Weigert sich eine Partei, die rechtsgiiltig
Ubermittelte = Korrespondenz  anzunehmen  oder
abzuheben, bzw. den Empfang zu bestatigen, so gilt dies
als Annahme des Empfangs dieser Korrespondenz.

17.4. Die  Bestdtigung des Empfangs der
Korrespondenz kann nicht als beanstandungslose
Annahme dessen Inhaltes oder als Annahme der so
mitgeteilten Anspriiche ausgelegt werden.

XVIIL  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

18.1. Der vorliegende Vertrag wird mit den
Vorschriften des BGB ergédnazt.

18.2. Sollten eine ocder mehrere Bestimmungen dieses
Vertrages oder eine zukiinftige Vertragsregelung

unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden,
beriihrt dies nicht die Wirksamkeit der @brigen
Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine
Liicke enthdlt. Anstelle der ungiiltigen oder
undurchfithrbaren Bestimmung oder zur Ausfiillung der
Liicke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit
rechtlich méglich, dem so nahe wie méglich kommt, was
die Parteien beabsichtigt haben oder nach dem Sinn und
Zweck dieses Vertrages beabsichtigt hitten, falls sie die
Unwirksamkeit oder Liicke bei Abschluss des Vertrages
bedacht hatten.

Fax: 0256-204.177
E-mail:  primariatm@primariatm.ro

Prestatorul 5.C. EVAL EXPERT SRL.

Adresa: Pitesti, str. Dumbravei nr. 10, jud. Arges
Fax: 0248-221.430
E-mail:  evalexpertpitesti@yahoo.com

17.2  Orice notificare se considera a fi primita:

17.2.1. Dacia este livratd personal sau prin curier, la data
livrarii in schimbul recipisei de confirmare a
primirii;

17.2.2. Dacd este trimisd prin scrisoare recomandati cu
confirmare de primire, la semnarea confirmirii; si

17.2.3. Daca este trimisd prin fax, la finalizarea cu succes a

transmisiei, asa cum este indicat in raportul pozitiv
de transmisie;

cu conditia ca natificarea sa fie transmisd in intervalul 9:00
~ 17:00 intr-o zi lucrdtoare. in caz contrar, notificarea se
considerd comunicatd la ora 9:00 din urmédtoarea zi
lucritoare.

17.3  Refuzul de a accepta sau ridica corespondenta
valabil transmisa de cdtre cealaltd Parte, respectiv de a
confirma primirea acesteia are valoarea de acceptare a
primirii respectivei corespondente.

17.4  Confirmarea primirii corespondentei nu poate fi
interpretatd in sensul acceptarii continutului acesteia firs

rezerve respectiv al acceptdrii pretentiilor astfel
comunicate.

XVIIL CLAUZE FINALE
18.1 Prezentul Contract se completeazd cu prevederile
Codului Civil. '
18.2  Tn cazul in care una sau mai multe din prevederile

Contractului sau o reglementare contractuald viitoare este
lipsitd de efecte total sau partial, sau dacd ulterior fsi
pierde valabilitatea, sau dacd din Contract rezultd o lacund,
acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale
Contractului, Tn locul prevederii lipsite de efecte, respectiv
in vederea completdrii lacunei existente, se consider3 ca
fiind convenitd acea prevedere permisd de lege, care
corespunda din punct de vedere economic in cea mai mare
mdsurd posibil intentiei Partilor, sau r ce ar fi fost

convenite de Parti, conform ‘\c&ﬁﬂﬂn,,;jj sensului
Contractului, dacd s-ar fi avu é‘h vedere inéfjcacitatea
prevederii sau lacuna. g EVAL \

\. EXPER )




18.3. Der Verzicht einer Partei auf die Einhaltung
einer vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils
ausschlieBlich auf den konkreten Einzelfall, so dass daraus
kein genereller Verzicht auf die Einhaltung dieser
vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann.

18.4. Hiermit wurde heute, .......... , der vorliegende
Dienstleistungsvertrag fiir Auditdienstleistungen in 3
(drei) Exemplaren abgeschlossen, wobei 1 (ein) Exemplar
an dem Auftragnehmer iibergeben wurde.

AUFTRAGNEHMER,
S.C. EVAL EXPERT S.

vertreten du
MIHAILESCU

AUFTRAGGEBER,
MUNICIPIUL TIMISOARA

BURGERMEISTER
Nicolae Robu

VIZEBURGERMEISTER
Dan DIACONU

WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG
LEITER
Dipl. Oec. Smaranda HARACICU

CHEFARCHITEKT ;
Dipl. Arh. Ciprian-Silviu CADARIU

RECHTSABTEILUNG
Adina BALOGH

18.3  Renuntarea unei Pdrti la executarea unei dispozitii
contractuale de catre cealaltd Parte se refer3 strict la acel
caz concret, fard a se putea deduce din aceasta o renuntare
cu titlu general la respectarea acelei dispozitii contractuale.

184
prezentul Contract de prestdri servicii de audit in 3 (trei)
exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Auditor.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL TI

PRIMAR
Nicolae Rob

DIRECTIA ECONOKAICA.

DIRECTOR / ™. 7,
Ec. Smarandg HARACHKA
Y LT E A
ARHITECT $EF N, ong
Arh. Cipri :yS'){iu CADARIU,
b
SERVICIUL JURIDIC

Adina BALOGH
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ROMANI S

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOAR 2

DIRECTIA URBANISN

BIROUL REABILITARE SI DEZVOLTARE URBANZ

Str. $tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 43543¢
e-mail:brecci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.r¢

To:

KfW Bankengruppe
Attn: L3ad

Postfach 11 11 41

60046 Frankfurt am Main

German Financial cooperation with Romania

Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfwW

EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant

Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara
KfW-Reference No.: 2005 65 333

Dear Ladies and Gentlemen,

Considering your answer by fax dated March 11th 2016 regarding the addresses that were sent to KfW on
December 30th 2015 in regard to the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of
Timisoara” - Municipal Infrastructure Phase II, we sent attached the copies of the bank statements requested as
following:

- Copy of bank statement for account nr. RO36BRDE360SV32432913600/Euro Loan Account on

December 31* 2015, January 31* 2016 and February 29" 20186,
- Copy of bank statement for account nr. RO39BRDE360SV3147633600/Euro Grant Account on
December 31* 2015, January 31* 2016 and February 29" 2016

The Audit Report for 2015 in both languages English and Romanian signed by the auditors, regarding
using the Disposition Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of
Timisoara" - Municipal Infrastructure Phase II, was already sent to KfW on March 7™ 2016. At the present time,
we are sure that you have received original documents.

The issue regarding the payment of the audit services remains. Considering the request that the unused
amounts to be transferred to KfW, the auditor must be informed where to send the invoice for the services
rendered, therefore we need clarification on this situation.

Regarding the transfer of the unused amounts from the program’s accounts, as you know all the payment
obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were done through the Ministry
of Finance.

The Ministry of Finance at your request will inform the City Hall of Timisoara to pay those amounts in
their Treasury account, following to be transferred to KfW.

Best regards,

Mayor Municipality of Timisoara

NICOLAE ROBU Chief Architect,

Arh. SORIN CIURARIU

e



BINE STATEMENT Fol LOAN AccoynT

Suc. TIMISOARA
Str. Socrates 1
Tel. 0256-30.20.82
SWIFT BRDEROBU

Fax. -

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
MUNICIPIUL TIMISOARA

bank code entitcy code account number currency
0003 3600 5V32432513600 EUR
Cont Curent EURO

Extras de cont nr./Statement no. Pag.

De la/From
Valabil fara semnatura

MUNICIPIUL TIMISOARA
CNP/CUI: 14756536
STR.C.D.LOGA, BL1,
TIMISOARA, TM ROM 1500

Cod IBAN

RCIEBRDE360SV32432913600

KFW FINANTARE RAMBURSABILA

Data oper.
Trans.date

Descriere operatiune
Transaction description

Debit Credit Data valuta

value date

01/12/201s

SOLD INITIAL/START BALANCE

27,41

CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000

17/12/2015 Incasare externa

Ghiseu

DPE3600P15121749951

KFW

/DE36500204003100000000
PALMENGARTENSTR. 5-9

D-60325 FRANKFURT AM MAIN

COMMERZBANK AG

EUR250000, 00

WAQ4, LOAN, DISP,FDS.-KFW-200565333
R2-ROMANIA, EUR250.000,00

CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000
21/12/2015 Plata pentru schimb valutar

Ghiseu

CSV1512211119030009
RO13BRDE360SV32432403600

B.R.D. - G.S8.G.

Suc. TIMISOARA

Vanzare valuta EUR curs: 4.4500

CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000
31/12/2015 Plata dobanda cont curent

Automat

NC 1601010236450032

250.000,00

13.505,62

154,086

Total debit Total credic

13.505,62 250.154,086

SOLD FINAL / END BALANCE

SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE

236.675,85

2356.675,85

17/12/2018

21/12/20158

01/01/2016

i CIFRE CHELIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii/Own Eunds

Limita creadic/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft
Depasire limita/Overlimit

Total disponibil/Available balance

EUR
236.675,85
0,00
0,00
0,00
236.675,85

Incepand cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs



BMNE STATEMENT TR GRANT AccounT

Suc. TIMISOARA

Str. Socrates 1

Tel. 0256-30.20.89 Fax. -
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare/Banking references
Titular/Account holder
MUNICIPIUL TIMISOARA

bank code entity code account number currency
0003 3600 SV73147633600 EUR

Cont Curent EURO

Cod IBAN RO12BRDE360SV73147633600

Extras de cont nr./Statement noc.

De la/From @i{?é?'

Valabil fara semnatuza

CNP/CUI:14755536
STR.C.D.LOGA, BL1,
TIMISOARA, TM ROM 1900

MUNICIPIUL TIMISOARA

Pag. 1/2

e /i BTy 201

CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB.

Data oper. Descriere operatiune
Trans.date Transaction description

Debit

Creditc

Data valuta
Value date

01/12/2015 |SOLD INITIAL/START BALANCE

1.032,73

CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000

17/12/2015 Incasare externa

Ghiseu

DPE3600P15121749961

KFW

/DE36500204003100000000
PALMENGARTENSTR. 5-9

D-60325 FRANKFURT AM MAIN
COMMERZBANK AG

EUR2525,00

WA 04, AUDITSERVICES, GRANT,KFW-200
565333R3-ROMANIA

CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000
21/12/2015 2lata pentru schimb valutar

Ghiseu

CSV1512211121220001
RC47BRDE360SV82899853600

B.R.D. - G.8.G.

Suc. TIMISOARA

Vanzare valuta EUR curs: 4.4500

CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000
31/12/2015 Plata dobanda cont curent

Automat

NC 1601010238390110

1.752,81

2.525,00

Total debit Total credit

1.752,81

2.527,17

SOLD FINAL / END BALANCE

SOLD DISPOMNIBIL/AVAILABLE BALANCE

1.807,09

1.807,09

17/12/2015

21/12/201s

01/01/2016

| CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

Fonduri proprii/own Eunds

Limita credit/Overdraft

Credit neutilizat/Available overdraft
Depasire limita/Overlimit

Total disponibil/Available balance

1.807,09
0,00
0,00
0,00

1.807,09

Incepand cu 0laug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,

lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs



BANK STh7El9ENT FoR LOM ACcouNT

|
{Suc., TIMISCARA

IStr. Socrates 1

|Tel. 0256-30.20.89 Fax. -
ISWIET BRDERQBU

|
|
|Referinte pancare/Banking references

| |
|
|
|
|
|
|
|
ITitular/Account holder |
i
|
|
I
I
I
I
I

|Extras de cont nr./Statement no. Pag, 1/1
| .

IDg la/From [
IValabil fara semnatura
|

|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIUL TIMISCARA |
| MUNICIPIUL TIMISOARA CNP/CUI1:14756536 |
STR.C.D.LOGA, BL1, |
TIMISOARA, TM ROM 1900 |
pank code entity code account number currency
0003 3600 SV32432913600 EUR
Cont Curent EURO
|
|

Cod IBAN RO36BRDE3I60OSV3I2432313600 KFW FINANTARE RAMBURSABILA

Data oper.
Trans.date

Cescriere operatiune
Transaction description

| Credit {bata waluta
I {Value date

| i
I 236.675,851
l
i

I

| | |
| | |
| | |
101/01/2016 [SOLD INITIAL/START BALANCE |
| | |
| | I i
CURS BMR DATA:31/01/2016 4,5337000
Plata dobanda cont curent

Automat

NC 1602010047020019

|

|

|

|

|

|

| !
131/01/2018 313,781 01/02/201e |
| |

i |
1 |
|

!

!

I

!

[

|
|
|
|
| 313,781
| I
|
i
|
|

SOLD FINAL / END BALAMCE

|
|
|
|
Total debit Toetal credit | 0,00
i
| 236.989,63]
|
|
I

|
| |
| SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE 236.989,63|
| |

I CIFRE CHEIE / KEY FIGURES

EUR
Fonduri proprii/Own funds 236.989,4a3
Limita credit/Overdraft 0,00
Credit neutilizac/Available overdraft 0,00
Depasirs limita/Overlimit 0,00
Total disponibil/Available balance 236,383,863

Incepand cu 0laug2008,extrasele de cont va sunt pus la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs
de clientela va sta la dispozirle pentru informatii suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016,
potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice nome specifice de raporrare fiscala, BRD a demarat procedura de
actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile
BRD pentru actualizarsa dateler de identificare.



|

|Suc. TIMISOARA

IStr. Socrates 1

|Tel. 0256=30.20.89 Fax. -
|SWIFT BRDEROBU

]

iReferinte bancare/Banking references
ITitular/Account holder

| MUNICIPIUL TIMISOARA

f

{bank code entity code account number

|Extras de cont

IDe la/From G0
IValabil fara semn

CNP

Bk STHTEM ENT FoR GaNT docoun]

MUNICIPIUL TIMISOARA
/CUI:14756536

STR.C.D.LOGA, BLI,
TIMISOARA, TM ROM 1900

nr./Statement no.

Pag.

T

currency
i 0003 3600 3V73147633600 EUR |
| Cont Curent EURO |
| Cod IBAHM RO3SBRDE3I6EOSVT 3147633600 | CONT GRANT KFW FRANXFURT NERAMB.
| |
| Data oper.| Descriere operatiune i Debit | Credit |Data wluta
| Trans.date] Transaction description | | |Value date
| | I | |
|101/01/2016 |SOLD INITIAL/START BALANCE | | 1.807,03]
I I | | |
t | | | |
| CURS BMR DATA:31/01/2016 4,5337000
131/01/2016 | Plata debanda cont curent i | 2,401 01/02/201%8
i I Automat | | 1
| I NC 16022100453070014 i | i
| | I | H
| |Total debit Total credit I 0,00 2,401
| | I | |
| | SCLD FINAL / END BALANCE I | 1.809,435]
| | ! | |
| | SOLD DISPONIBRIL/AVAILABLE BALANCE 1 i 1.809,491
| | I | |
| CIFRE CHEIE / KEY FIGURES
EUR

fonduri proprii/Own funds 1.809,49

Limita credit/Overdratt 0,00

Credit neutilizat/Available overdraft 0,00

Depasire limita/Overlimit 0,00

Total disponibil/Available balance 1.809,49

Incepand cu Claug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilni¢ prin electronic/interner banking.Ceonsilierul dvs
de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016,

potrivit carora bancile sunt cobligate sa aplice nome spescifice de raportare fiscala, BRD a demarat crocedura de
actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile

BRD pentru actualizarea datelor de identificare.




Gk STATEMENT TR G Accouny

Suc. TIMISOARA

Str. Socrates 1

Tel. 0256-30.20.89 Fax. -
SWIFT BRDERQBU

Referincte bancare/Banking references
Titular/Account holder
MUNIZIPIUL TIMISOARA

bank code entity code account number currency

0003 3500 SV73147633600 EUR
Cont Curent EURQ
Cod IBAN RO3I9BRDE360SV73147633600

Extras de cont nr./Statement no. Pag.

MUNICIPIUL TIMISCARA
CNP/CUI:14756536
STR.C.D.LOGA, BL1,
TIMISOARA, TM ROM 1900

CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB,

1/1

Data oper. Descriere operatiune Debit Credit Data wvaluta
Trans.date Transaction description Value date
01/02/2016 |SOLD INITIAL/START BALANCE 1.809,49
CURS BNR DATA:29/02/2016 4,4634000
29/02/2016 pPlata dobanda cont curent 2,24| 01/03/2016
Automat
NC 1603010201130017
Total debit Tetal credit 0,00 2,24
SOLD FINAL / END BALANCE 1.811,73
SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE 1.811,73
| CIFRE CHEIE / KEY FIGURES
EUR
Fonduri proprii/Own funds 1.811,73
Limita credit/Overdraft 0,00
Credit neutilizat/Available overdraft 0,00
Depasire limica/Overlimit 0,00
Total disponibil/Available balance 1.811,73

Incepand cu 0laug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs
de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incspand cu 01.01.2018,

potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportars fiscala, BRD a demarat procedura de
actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiils

BRD pentru actualizarea datelor de identificare.



Ok SH7erm ens RR Lofn AccouNT

ic. TIMISOARA

:r. Socrates 1

:1. 0256-30,20.89 Fax. -
1IFT BRDEROQBU

:mferinte bancare/Banking references
.tular/Account holder
MUMICIPIUL TIMISOARA

ink code entity code account number currency

Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1

De la/From Séi?j ,ﬁﬂﬁm

= LEFELRLE
Valabil fara semnatura B s

MUNICIPIUL TIMISCARA
CNP/CUI:14756536
STR.C.D.LOGA, BLl1,
TIMISOARA, TM ROM 1300

0003 3800 SV32432913500 EUR

lont Curent EURO

Jod IBAN RCO36BRDE360SY32432913600 KFW FINANTARE RAMBURSABILA

dJata oper. Descriere operatiune Debit Credit Data valuta
Trans.date Transaction description Value date

L/02/2016 [SOLD INITIAL/START BALANCE

236.9892,63

CURS BNR DATA:29/02/2016 4,4634000
¥/02/2018 Plata dobanda cont curent

Autcmat

NC 1603010159140090

293,93| 01/03/2016

Total debit Total credit 0,00 293,93
SOLD FINAL / END BALANCE 237.283,58
SOLD DISPONIBIL/AVAILABELE BALANCE 237.283,58
CIFRE CHEIE / KEY FIGURES
EUR
"onduri proprii/Own funds 237.283,558
.imita credit/Overdraft 0,00
redit neutilizat/Available overdraft 0,00
Jepasire limita/Overlimit 0,00
fotal dispeonibil/Available balance 237.283,548

repand ¢u 0laug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit,
ar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dwvs
clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare.

.mate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.201§,

:rivit carora bancile sunt cbligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procadura de

:yalizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile

) pentru actualizarea datelor de identificare. ‘
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ok Decembrie 2015- Martie 2016

15-17.12.2015 - s-a derulat Misiune De Audit a Programului Pentru Anul 2015 asa cum a sugerat doamna
Rothacker in emailul din noiembrie 2015.

16.12.2015 ~doamna Rothacker confirma transferul sumelor solicitate in cererea de tragere nr. 4., jar in
17.12.2015 BRD confirma intrarea sumelor transferate print extrasele de cont.

21.12.2015 - s-a platit Raportul de Audit 2014 si diferenta la situatie de lucrari nr.4 Ia Lenau.

30.12.2015 - s-au trimis doua scrisori catre KfW atat electronic cat si prin Posta cu confirmare de primire sj
anume: SC2015-34662/30.12.2015 — prin care se solicita prelungirea cu incd un an a programului si SC20]15-
34661/30.12.2015 - prin care se solicita prelungirea perioadei in care se pot efectua pléiti din bani transferati
pdnd la I Martie 2016. Cele doua scrisori au fost trimise electronic si catre Ministeru] de Finante.

- 19.01.2016 ~ in lipsa raspuns de la Kfw » am solicitat din nou confirmarea primirii adreselorde maj sus.

- 25.01.2016 — dl.Eric Réttger din partea KfW- informare referitoare predare Raport de Audit 2015 — pana la
31.03.2016 - raspuns iin 02.02.2016 - raport in curs de elaborare,

- 28.01.2016 - a fost trimis Raportul de Progres al Programului pentru semestrul I1 2015 cu adresa de fnaintare
SC2016-2069/28.01.2016.

- 01-17.02.2016 - solicitare informatii despre finantator la consultantii tehnici sj financiari ai programului-
raspunsul a fost negativ, nu au discutat cu finantatorul.

- 18.02.2016 - DI Hitzel solicita 0 intalnire cu la biroul BRDU in data de I Martie 2016.

- 23.02.2016 —a fost trimisa adresa SC20] 6-004382/23.02.2016 prin care s-a solicitat punctul de vedere asupra
celor doua scrisori trimise in decembrie 2015,

- 01.03.2016 — intalnire la biroul din Traian cu di Spohler si dl Hitzel. La finalul vizite; d] Hitzel a confirmat ca
urmeaza sa se trimita un raspuns oficial din partea KfW , consultantii urménd sa prezinte un raport de activitate
cétre PMT in luna Aprilie.

- 7.03.2016 — a fost trimis la KfW, Raportul de Audit pentru anul 2015, cu adresa de inaintare nr. SC2016-
5468/07.03.2016 si electronic si la Ministerul de Finante.

-11.03.2016 — s-a primit pe fax la Cabinet Primar, adresa de la Kfw — a fost distribuita la Directia
Economica care a trimis-o Directiei Urbanism pe email in data de 14.03.2016.

V& rugam sa dispuneti.
Cu respect,

ARHITECT SEF

Arh. Sorin CIUR.
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Aprobat,

/

L/
A
Referat MK I —
cu privire la transferului soldurilor neutilizate la 31 Martie 2016

din conturile deschise la BRD aferente programului Kfw

Nicolae R txbu

Finantatorul German KfW, prin adresa trimisd in data de 11.03.2016, pe care o anexim,
solicitd transferarea (pand cel tdrziu la sfirsitul lunii Martie 2016) in contul KfW Frankfurt am Main
(JBIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00 cont nr. 38 000 000 00 (IBAN DES3 5002 0400 38 000 000 00),
mentiondnd numadrul de referingd KfW 2005 65 333, a sumelor neutilizate rimase in conturile aferente
programului. Finantatorul German a informat §i Ministerul de Finante cu privire la solicitarea
transferarii sumelor neutilizate.

Avand in vedere cele de mai sus vd rugdm efectuarea demersurilor necesare pentru transferul
soldurilor pentru urmatoarele conturi deschise la BRD aferente programului KfW :

- Soldul in EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO36BRDE360SV32432913600
(reprezentand fonduri rambursabile KfW)

- Soldul in LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO13BRDE360SV32432403600
(reprezentdnd fonduri rambursabile KfW) ‘

- Soldul in EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO39BRDE360SV73147633600
(reprezentand fonduri nerambursabile KfW)

- Soldul in LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO47BRDE360SV82899853600
(reprezentand fonduri nerambursabile KfW)

ARHITECT SEF DIRECTIA ECONOMICA
Director Executiv
Arh. Sorin CIURARIU Smaranda HARACQICU

Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbana
Intocmit, Ec.Daniela TEICU
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CATRE DIRECTIA ECONOMICA

Contractul de Imprumut si Finantare intre KW, Ministerul Finantelor Publice §i Municipiul Timisoara
referitor la Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipald faza
a II a) se afld in faza de incheiere a colabordrii, intrucét finantatorul german nu mai doreste continuarea acestui
program deoarece legislatia in viguare nu permite folosirea finantarii proveniti din credit pentru sprijinirea
proprietarilor privati directie in care s-a dorit si fie utilizate fondurile de citre KfW.

Prin adresa trimisd in data de 11.03.2016, finantatorul german KfW, a solicitat transferarea (pana cel tirziu
la sfarsitul lunii Martie 2016) a sumelor neutilizate rimase in conturile aferente programului in contul KfW.
Transferul s-a efectuat in data de 31 Martie 2016 in baza referatului nr. SC2016-7944/31.03.2016.

in conformitate cu corespondenta derulatd intre cele trei parti KfW, Ministerul de Finante si
Municipiul Timisoara, pasul urmitor este inchiderea conturilor dedicate programului si trimiterea
confirmdrii privind inchiderea acestora atat la KfW cat si la Ministerul de Finante.

Avénd in vedere cele prezentate mai sus, pentru a se putea inchide conturile aferente programului va rugdm ca
sumele rdmase dupd ce a fost efectuat transferul citre KfW, respectiv soldul la 01.04.2016 al contului nr.
RO36BRDE360SV32432913600 (reprezentind fonduri rambursabile KfW euro) in suma de 306,70 euro si
cel al contului nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentind fonduri nerambursabile KfW euro) in
sumd de 17,84 euro sa fie mutate in contul de diferente nr. ROO4BRDE360SV97518613600( pentru sumele in
euro) si soldul conturilor nr. RO13BRDE360SV32432403600 (reprezentand fonduri rambursabile KfW lei) in
suma de 0,02 lei si al contului nr.RO47BRDE360SV82899853600 (reprezentind fonduri nerambursabile
KfW lei) in suma de 0,07 lei si fie mutate in contul de diferente nr. RO16BRDE360SV97518373600(pentru
sumele in lei)

Dupa transferarea sumelor rimase in conturile de diferentd, vd rugam sa procedati la inchiderea conturilor
programului $i $d ne transmiteti confirmarea inchiderii acestora pentru a se putea transmite citre Ministerul de
Finante si KfW,

Vé multumim pentru colaborare.

ARHITECT SEF
arh. Sorin CIURARIU

/ Inspector de specialitate, BRDU
ec. Danie}J\TEICU

twb



Fw: KfW: 21036 2005 65 333

Daniela Teicu - eric.roettger, Jutta.Rothacker 08.04.2016 13:55
carmen.ghita, teodor.draganescu, Sorin Ciurariu, Dan Diaconu,
Nicolae Robu, Kirk.Mildner

German Financial Cooperation with Romania
Project/Programme name: Rehab. Hist. City Quarters Timisoara
KfW-Reference No.: 21036 / 2005 65 333

Dear Ladies and Gentlemens,

Considering the request on the KfW fax from 11th March 2016 regarding
transferring of the unused amounts, those amounts were transferred to KfW account
on 31st March 2016.

The unused amounts which have been transferred according the bank statements
are:

236.773,00 euro from loan account and

1.769,00 euro from the grant account, and at the present date those amounts are
already in the KfW account .

It also has been concluded the next step regarding the closing of these accounts.

Attached are the bank statements at 31 March 2016 and the bank statements that
confirm these accounts were closed.

X X

Bank Statement at 31032016 ron.pdf Bank Statement 35032016 euro.pdf

X grs

Bank Statement at 3103201 6 grant euro.pdf Bank Statement at 3‘1E’>201 6 grant ron.pdf

X =

Bank statement confirm closing of loan ron account.pdfBank statement confirm closing of grant euro account.pdf

grs x

Bank statement confirm closing of grant ron account.pdfBank statement confirm closing of loan euro account.pdf

Regards,

Daniela Teicu
Inspector de specialitate

Primaria Municipiului Timigoara
Directia Urbanism

Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbana
BRDU

email: Daniela.Teicu@primariatm.ro
tel: 0256 435 436



