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CAIET DE SARCINI
privind executia lucrarilor de "Reparatii si Tntretinere a imobilelor detinute sau aflate in administi-area
municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuari,
demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare
pe raza municipiului Timisoara

Prevederi generale

Prezentul caiet de sarcini se referd la executia si receptia lucrarilor de "Reparatii si intretinere a
imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si
eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari
abandonate, manipulare, transport si depozitare in scopul aducerii la indeplinire a dispozitiilor Primarului privind
demolarea, evacuarea cladirilor aflate in proprietatea Municipiului Timisoara, eliberarea domeniului public de
constructii, chioscuri, rulote, panouri publicitare, totemuri, banere, terase sezoniere si alte obiecte de orice natura
amplasate ilegal, prin desfiintare sau ridicare, precum si asigurarea bazei logistice in punerea in executare a
sentintelor judecatoresti avand acelasi obiect precum si aducerea la standarde de functionare, siguranta si
exploatare a imobilelor aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor.

Constructorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor , sei'viciilor, conditiilor de
santier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea :

Regulamentari privind certificarea de conformitate a calitatii produselorfolosite in constructii.

regulamentarile privind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii;

Se vor respecta instructiunile producatorilor legate de tehnologia de punere in opera , inclusiv ordinea
operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau
cu documentele contractuale se vor alinia cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere
beneficiarului clarifican inainte de Tnceperea lucrarilor.

Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in activitatea de constructii,
cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii
ani.

Cerinte pentru realizarea lucrarilor mentionate, executantul trebuie sa respecte urmatoarele:

Sa detina armatoarele autorizan:

-Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

-Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

-unul sau mai multi specialist lucrari la cladiri monument sau in zona de proiectie monumente, avand
atestat MCC pe specializarile constructii, instalatii, arhitectura, pictura;

-Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii si instalatii aferente constructiilor

-Responsabil tehnic cu urmarirea speciala a comportarii in exploatarea constructiilor;

-Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarii la instalatii sub presiune (RSL ip);

-Responsabil tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de
ridicat(RTS);

- Responsabil tehnic cu executia

-Electrician autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei gradul I1B; -Inginer
instalatii pentru constructii

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele si reglementarile in vigoare din Romania. In absenta
unor norme sau reglementari specifie, se vor aplica normele europene.

Constructorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor , sei'viciilor, conditiilor de
santier , calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea instructiunilor producatorilor legate de
tehnologia de punere in opera, inclusiv ordinea operatiilor de montaj.

In cazul in care instructiunile producatorilor sunt in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu
documentele contractuale se vor alinia cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractuale, se vor cere
beneficiarului clarifican inainte de nceperea lucrarilor.

Lucrarile se vor executa numai de catre lucratori calificati, cu experienta in activitatea de constructii,
cunoscatori ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piata in ultimii
ani.

Lucrarea prevede urmatoarele categorii de lucrari:

Desfaceri;

Reparatii tencuieli, pardoseli, zidarie, etc ;

Reparatii hidroizolatii, termoizolatii, scurgeri, camine,canale sifoane etc.



Reparatii igenizari si gletuiri pereti si tavane;

Reparatii sarpante si invelitori ;

Reparatii placaje orizontale sau verticale ;

Interventii la instalatii electrice si aparataj electric;

Interventii la instalatii sanitare si obiecte sanitare;

Interventii la instalatii termice, radiatoare, cazane, boilere etc; ;

Interventii la instalatii ventilatie , ventilatoare, cillere etc;

Interventii la instalatii de apa si canalizare ;

Reparatii la tamplarie, usi siferestre;

Servicii de proiectare in vederea avizarii, primirii de acorduri, sau autorizarii lucrarilor ce intra in
sarcina executantului

Alte categorii de lucrari si servicii ce pot intervenit;

Pentru eliminarea posibilitatii de extindere a daunelor asupra imobilelor, timpul de interventie de la data
transmiterii solicitarii va fi de maxim 2 ore, cu respectarea normelor tehnice in vigoare; de asemenea, cu
respectarea normelor de protectia muncii si de protectia mediului Tn vigoare.

Operatorul economic dispune de minim;

dispecerat 0-24: telefon+masina de interventie pentru a intei-veni rapid noaptea, sambata, duminica si in
cazul sarbatorilor legale,

grup electrogen mobil — dotare proprie sau dovada chirie ;

autoutilitara 1,5-3,5 tone — dotare proprie sau dovada chirie ;

buldoexcavator — dotare proprie sau dovada chirie ;

schela metalica minim 200 mp — dotare proprie sau dovada chirie ;

URMARIREA COMPORTARIITN TIMP

Lucrarea care face obiectul prezentei documentatii va fi supusa unei urmariri curente Tn timp conform
prescriptiilor normativului republican P130/1988- Norme metodologice privind urmarirea comportarii
constructiilor, inclusiv spravegherea curenta a starii tehnice a acestora in scopul asigurarii stabilitatii, rezistentei
si sigurantei Tn exploatare a constructiei ca si a Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare,
interventiile in timp si post utilizare a constructiilor IGR 76697. Programul tine seama de prevederile Normei C
167-95 in ceea ce priveste utilizarea constructiei strictpentru procesulfunctional stabilitprin proiect.

Aceasta urmarire se va face cu personal de specialitate, de catre beneficiar care va identifica toate
deformatiile, avariile si degradarile care s-au produs in exploatare normala sau ca urmare a fenomenelor
naturale.

Organele de revizie si control nominalizate prin decizie internda au obligatia sa observe atent starea
constructiei si sa stabileasca masurile ce trebuie luate pentru remedierea, supravegherea si inscrierea Tn planurile
de reparatii periodice si operative ale beneficiarului,

materiale

Materialele folosite vorfi cele indicate in proiectul tehnic, caietul de sarcini si in dispozitiile de santier
aparute pe parcurs si comunicate de proiectant si beneficiar. Manipularea si transportul materialelor si
echipamentelor se vaface conform instructiunilor producatorilor. La receptia pe santier se asigura o inspectie
prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calitatii si cantitatii. Se va preveni
murdarirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.

Depozitarea si protectia se vorface in conformitate cu instructiunile producatorului.

Atunci cand din motive intemeiate este necesara inlocuirea unui material sau echipament cu altul decét cel
prevazut in proiect, se va intocmi o cerere catre beneficiar cu cel putin 5 zile Tnainte de data stabilita pentru
nceperea lucrarilor.

Garantia pentru produsul Tnlocuit vafi cel putin egala cu cea pentru produsul initial. Toate materialele si
echipamentele propuse ca inlocuitor vorfi agrementate conform normelor in vigoare.

Masuri de proiectia muncii

Construtorul (in executie) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta prevederile actelor normative in
vigoare, executantul si beneficiarul urméand a le completa si cu alte masuri specifice pe care le vom considera
necesare, fiind direct raspunzatori de neluarea lor.

Constructorul (in executie) si beneficiarul (in exploatare) vor lua orice masura, care sa prevind
producerea unor accidente de munca, fiind direct raspunzatori de acest lucru.

Organizarea de santier

Prin proiectul de organizare de santier Tntocmit de unitatile de constructii - montaj se vor preciza masurile
cu privire la accesul in santier a utilajelor, circulatia auto, transportul materialelor, organizarea depozitelor de
santier.

Santierul se va delimita de locurile publice din zona prin Tmprejmuire si efectuare a pazei permanente
precum si controlul persoanelor care intra in santier.

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea santierului cu energie electrica, apa tehnologica si
daca este posibil potabila.



Se vor plasa tablite indicatoare n locuri periculoase.

Proiectul de organizare de santier va cuprinde toate masurile necesare desfisurarii executiei Tn bune
conditii, fara pericol de accidente si avarierea unor retele, prin dezafectarea, mutarea, devierea, sau scoaterea
temporara dinfunctiune a retelelor aflate pe amplasament respectiv in imediata vecinatate a santierului.

Se vorface revizii periodice care constau In examinarea sistematica si atenta a constructiei in ansamblul ei
si a elementelor componente, in scopul depistarii defectelor care ar putea periclita exploatarea sau rezistenta
constructiei. In afara termenelor de revizii periodice care se vor stabili anticipat, de catre serviciul de Tntretinere,
este necesar sd se execute revizii suplimentare si anume: in primele sase luni dup&d darea in exploatare, in caz de
accidente importante la instalatiile montate pe constructie, Tn caz de supraincarcari, explozii, cutremure, alunecari
de teren, incendii, tasareafundatiilor

Se vor evita infiltratiile de apa in zonafundatiilor, Tndepartandu-se sursele de apa care prezintafisuri sau
crapaturi (conducte de apa si canalizare).

Receptia lucrarilor

Receptia si Tntretinerea constructiei

Receptia la terminarea lucrarilor se vaface cu respectarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora in vigoare.

Receptia calitativa a lucrarilor se vaface pe baza ndeplinirii conditiilor din prezentul Caiet de sarcini. Se
va prezenta beneficiarului, inspectorului de santier, inainte de Tnceperea executiei lucrarii, esantione din
materialele ce urmeaza a fi puse Tn operd pentru verificarea calitdtii acestora, iar ulterior se va prezenta
certificatul de calitate, garantie, declaratia de conformitate si agrementul tehnic aferent produselor achizitionate.

Toate lucrarile vorfi verificate si masurate in vederea decontarii de catre inspectorul de santier desemnat
de beneficiar, conform cantitatiilor real executate Tn teren, decontarea se vaface la mp suprafata real executat.

Beneficiarului, in calitate de investitor si utilizator al constructiei ii revine obligatia de a asigura receptia
lucrarilor pe parcurs si la terminarea lor, de a asigura intocmirea cartii tehnice a constructiei, conform normelor
tehnice aflate in vigoare. De asemenea, beneficiarului i revine obligatia defolosire a constructiei in conformitate
cu instructiunile prevazute in cartea tehnica, de a efectua urmarirea comportarii in timp a constructiei si de
efectuare la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii ori de cate ori este necesar.

Biroul Scoli-Spitale Biroul Tehnic
Adrian Faun i) Marius Dumc



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:

Executant:

Nr.
crt.

r-

/cysy;

COLTERM - ofertare lucrari reparatii si Intretinere Imobile sl retele Incinta

Municipiul Timisoara

COLTERM SA

C7cp - LISTA cuprinzdnd consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Denumirea meseriei

1 10131
2 10251
3 10351
4 10631
5 90107
6 90205
7 90207
8 10941
9 10942
10 11131
11 11251
12 11431
13 90120
14 12041
15 90115
16 20000140
17 90117
18 11749
19 90116
20 90119
21 12100
22 90122
23 12250
24 12351
25 221421
26 21400
27 221441
28 221431
29 39

30 90218
31 90216
32 90217
33 90225
34 26861
35 26851
36 26800
37 12500
38 12551
39 20000111
40 12641
41 12640
42 19900
43 19920
44 19922
45 20000002
46 29921
47 19911

Asfaltator

Betonist

Cioplitor piatra

Drenor canalist

Dulgher constructii

ELECTRICIAN AUTOMATIZARE
ELECTROMECANIC TELECOMUNICATII
Faiantar

Faiantar 42

Fierar beton

Finisor mase plastice

Geamgiu

INSTALATOR ALIMENTARE APA
Instalator alimentare cu apa
Instalator electrician

Instalator electrician

INSTALATOR INCALZIRE
Instalator incalzire si gaze
INSTALATOR SANITAR
INSTALATOR VENTILATORIST
Ipsosar

Izolator hidrofug

Izolator hidrofug 5

Izolator termic

Lacatus constr. metal-b

lacatus constr.metal

Lacatus constructii metalice

Lacatus constructii metalice-b
Lacatus mecanic

Lacatus mecanic intretinere-reparalii
LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE
LACATUS MONTAJ MASINI ELECTRICE
MONTATOR APARATAJ ELECTRIC
Montator c-tii metalice

Montator constructii metalice
Montator ctii.metalice

Montator pref.beton

Montator prefabricate beton
Montator tamplarie

Mozaicar

Mozaicar 4

Muncitor deserv.ctii montj.

Muncitor deserv.ctii montj. 2
Muncitor deserv.ctii montj. 22
Muncitor deservire

Muncitor deservire c-tii masini

Muncitor deservire c-tii.montaj

Consumul cu
manopera
- (om/ore) -

131
36.62
13.37

3.45
69.36

228.32
189.05

5.86

2.70

7.03

2.02

2.30
10.74
10.80
71.55

0.36
113.04
3.26
198.90

8.52
14.41
17.80

1.64

2,390.27
19.13

1.75

5.40
12.92

0.15
10.26

3.60

0.24

0.30
17.48
18.39
27.00

2.75

0.82

1.40
14.06

0.30

1.80

0.13

0.24

311

3.67
20.69

Tariful mediu
- lei/ora -

12.00
12.00
11.00
11.00
12.00
17.90
17.90
13.00
13.00
11.00
13.00
11.00
15.90
15.90
15.86
15.86
15.90
15.90
15.90
15.90
11.00
12.00
12.00
12.00
16.60
16.60
16.60
16.60
16.60
16.60
16.60
16.60
17.90
14.80
14.80
14.80
14.80
14.80
17.19
13.00
13.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Valoarea
(exclusiv TVA)
-lei -

4 =2x3
15.72
439.46
147.11
37.99
832.37
4,086.92
3,383.99
76.22
35.10
77.29
26.26
25.30
170.70
171.80
1,134.75
571
1,797.27
51.83
3,162.48
135.55
158.51
213.62
19.68
28,683.18
317.56
29.05
89.72
214.55
2.49
170.35
59.76
3.95
5.33
258.70
27217
399.60
40.70
12.14
24.07
182.83
3.90
19.80
1.43
2.64
34.21
40.361
227.54

otcc™M M r

Pag

Procentul



LtSTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

j o 1
43 90299 Muncitor deser/ire constructii masini
49 90199 Muncitor deservire constructii montaj
50119921 Muncitor deservire constructii-montaj 420.20
51 99921 Muncitor deservire gospodarie comunala ~0.95
52 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale ! OISO:
i 53:49 Muncitor necalificat 0.82
" 54 12741 Parclietar
i 55,12331 Pavator
56 90196 Séapator 13.37:
57:%9000001 Specialist montare gips carton
"5 222641 Strungar-b o 0.35.
) 59|A90227 ~ SUDOR ELECTRIC 3391;
J"ﬁ]222721 Sudor electric-b
| 611222831 Sudorgaze-b
62 60191 Tamplar 22.76
i 63 20000114  Tehnician pentru sisteme de detectie 0.24:
6413150 Tinichigiu sant 5
65 13111 Tinichigiu sant.
i 66113141 Tinichigiu santier
-------- 67 -56421 mm“\./erificator_céhéle subterane
63 223011 Vopsitor industrial-b
r 69 F0134 «ww zidar 30.96
70 70 Zugrav vopsitor 15.65:
Valoare manopera:
Alte manopere*:
Valoare directa
Recapitulatie
TOTAL

ieuro

; *) Manopere a caror valoare cumuiata este de maxim 0.00 %

V¢loer® |

| pi-este /3,/i Ay ~

Executant,

Director General,

B/

/leftina-

Raport general cu ISDP  GRATUIT . «w» deviza ro. e-mail contactigint9rsoit.ro. lei: 0226 477.C07

11.00
17i19i

12.00

17.50
16.80
17.30
17.30

17.19

17.50....

16.101
16.10
TfocT,
i771i3"

17.18

4=2x3

" 9.02r
23"
95.40
150 37
40.25
5.38"
673.07T
4031
1.38"

391.18 \

10.42

1,198.20;
263.34

55.209,44j

55,209.44
29,067.36



Anexa nr. 3

privind aprobarea de cdtre Consiliul Local cotei de profit si a cotei de cheltuieli indirecte pentru activitatea de
“Reparatii si Tntretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din

incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacudri, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si

obiecte mari abandonate, manipulare, transport si depozitare ”, cditre COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE

COLTERM S.A., Tn temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Prin adresa cu nr. SC2017-11337 din 08.05.2017 coLTERM SA justifica cheltuielile indirecte la

cota de 15%, ca fiind sub cota de cheltuieli indirecte rezultata din bilantul contabil la 31.12.2015, in care

aceste cheltuieli sunt de 15.4% iar pentru cota de profit la 8 % justifica prin nevoia COLTERM SA de a

sustine echiparea si asigurarea conditiilor optime in vederea executdrii contractului;

In consecinta, Consiliului Local al Muncipiului Timisoara aproba cota de cheltuieli indirecte de

15% si a cotei de profit de 8% practicatdi de COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM

S.A pentru lucrarile de “Reparatii si Tntretinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea

municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din
evacudri, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari abandonate, manipulare,

transport si depozitare

SEF BIROU CONSILIER
ADRIAN FAUR Marius Duma

Cod F053-01, Ver.3



CONTRACT —

N r. /

Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata, cu luarea in considerare a dispozitiilor

paragrafului 6 (art. 31) din lege - “Contractele de achizitii publice/acorduri-cadru incheiate intre entitati din
sectorul public », s-a tncheiat prezentul contract de lucrari, intre:

1. Pdrtile contractante
MUNICIPIUL T|M|$OARA, prin Primar, cu sediul in Timisoara , bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R

14756536, tel. 0256-408367, fax 0256-204177, reprezentatd prin Nicolae Robu - Primar si -

director economic, fin calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. |, cu sediul in loc. Timisoara, Str. Episcop
Joseph Lonovici nr. 4, jud. Timis, Tnregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Timis
sub nr. J J35/185/2004, cod unic de finregistrare 16063013, tel: 0256 494 133, fax: 0256 431 616, e-mail:
office@ colterm.ro reprezentatd prin Emil Serpe - director general, Tn calitate de Executant, pe de altd parte.

2 Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

beneficiar §I executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pre’gul contractului - pretul platibil executantului de cdtre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

amplasamentul lucrarii - tocul unde executantul executd lucrarea;

for'ga majoré - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul Tncheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerathI’[a majoré un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Interpretare

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Termenul ,zi” sau ,zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se specificd Tn mod

diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

3 Obiectul si pretul contractului

3.1. Executantul se obligd si execute si si finalizeze lucrarile de “Reparatii si intretinere a imobilelor
detinute sau aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si
eliberarea bunurilor rezultate din evacuari, demolare imobile si alte constructii, ridicat rulote si obiecte mari
abandonate, manipulare, transport si depozitare” in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract si reglementarile legale Tn vigoare.

3.2. Descrierea detaliata a activitatilor si a obiectului prezentului contract sunt stabilite Tn caietul de sarcini

anexa, care face parte integranta din prezentul contract si pe care executantul 7l acceptd integral. Caietul de

sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite prin prezentul contract.

4 Pretul contractului
4.1. Valoarea estimata a contractului pe an este de 19.333.604,85 lei, fara TVA (valoarea medie pe ultimii

3 ani a contractelor similare este 19.333.604,85 lei). Valoarea contractului poate fi modificata in functie
valoarea aprobata de jul ocal al Municipiului Timiso entry aceste tipuri de lucrari.
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5 Durata contractului

5.1. Prezentul contract se Tncheie pe o duratda de 4 ani, incepand cu data semndrii, cu posibilitatea de prelungire pc

1

Ll
Ll U
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9. Standarde Voo |
9.1 EXGCUI&H[U\ gafaﬂlHZa Ca, DEHHU lucrarile de Reparatii si Tntretinere a imobilelor detinute sau

aflate in administrarea municipiului Timisoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea
bunurilor rezultate din evacuari, demolare |mob|Ie[§| alte construc;u rlqjlct rulﬁte Si oTlecte Tﬂri
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10. Caracterul confidential al contractului

10.1 contractul are caracter de document public. Accesu | persoanelor la aceste informatii se realizeazd cu

respectarea termenelor si procedurilor prevdzute de reglementdrile legale privind liberul acces la informatiile de

interes public, si nu poate fi restrictionat decat in madsura Tn care aceste informatii sunt clasificate sau protejate

de un drept de proprietate intelectuala potrivit legii.

10.2 in cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractantd nu are dreptul de a face
scutd respectiva prevedere farda acordul scris al celeilalte pdrti, cu o exceptie, respectiv partea contractantd a

fost obligatd Tn mod legal sa dezvadluie informatia.

1. Obligatiile. principale ale executantului
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12.3. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului Tntreaga documentatie necesard pentru
executia lucrdrilor contractate, fard plata, Tntr-un exemplar.

12.4. Beneficiarul are obligatia de a examina si masura lucrdrile care devin ascunse Tn cel mult 5 (cinci) zile de
la notificarea executantului.

12.5 Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricdror alte informatii furnizate
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13.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre péarti, Tn mod culpabil si
repetat, dd dreptul péartii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fard somatie, punere 1Tn
intadrziere sau interventia instantei de judecata si de a pretinde plata de daune - interese.

13.3. Beneficiarul fsi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fard nici o compensatie, daca acesta din urmad da faliment, cu conditia ca aceastd renuntare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. In acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata panda la data denuntarii

unilaterale a contractului.
13.4 Prejudiciul maxim estimat pentru neexecutarea contractului nu va putea depdsii valoarea estimata de cédtre

achizitor a lucrdrilor de executie

CLAUZE SPECIFICEE
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14.2. Garantia de buna executie se constituie de cdtre executant Tn scopul asigurdrii beneficiarului de
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indeplinirea cantitativd, calitativd si Tn perioada convenita a contractului.

14.3. Achizitorul acceptd constituirea garantiei de bund executie , conform HG 395/2016 prin: retineri
succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest sens, executantul are obligatia de a deschide
un cont de disponibil distinct la dispozitia beneficiarului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia. Beneficiarul va Tnstiinta executantul despre varsamantul efectuat,
precum si de destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot
fi dispuse plati cdtre executant, cu avizul scris al autoritdtii contractante care se prezintd unitdti Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisd a beneficiarului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea
executantului.

14.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, Tn limita prejudiciului creat,
daca executantul nu Tsi executd, executa cu Tntarziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, beneficiarul are obligatia
de a notifica acest lucru executantului, precizadnd totodata obligatiile care nu au fost respectate.

14.5. Beneficiarul se obligd sd restituie garantia de buna executie dupd cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, Tn termen de 14 zile de la data Tncheierii procesului - verbal la terminarea
lucrarilor, dacd nu a ridicat pand la aceasta datd pretentii asupra ei, iar riscu pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate pe bazd de
proces-verbal de receptie finala.

14.6. Perioada de garantie de bund executie a lucrarilor de reparatii si Tntretinere este de 1 an de zile de la data

procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor

15. inceperea si executia lucrarilor

15.1. (1) Executantul are obligatia de a Tncepe lucrdrile in termen de maxim 24 ore de la data primirii ordinului
in acest sens din partea beneficiarului, pentru lucrédri de reparatii, si maxim 2 ore de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrilor de interventie in regim de urgenta.

(2) Executantul trebuie s& notifice beneficiarul, si, daca este cazul si Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, data Tnceperii efective a lucrarilor.

15.2. (1) Lucréarile trebuie sd& se deruleze conform programului de lucrdri aprobat de beneficiar si finalizate la

data stabilita.



(2) In cazul Tn care executantul Tntarzie Tnceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacad nu fsi Tndeplineste
fndatoririle prevdzute la 11.1, alin. 1 si 2, beneficiarul este Tndreptdtit prin reprezentantul sau sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal.

15.3. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrdrilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele la contract prin reprezentantul sdu din cadrul Directiei Tehnice.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde Tsi desfdsoard activitdtile legate de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv
pentru verificarea lucrarilor ascunse.

15.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevdzuta Tn normativele si standardele 1Tn vigoare,
contravaloarea materialelor va fi decontata de catre beneficiar, doar daca se prezintd certificate de calitate
pentru acestea.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor si incercdrilor, inclusiv manopera aferenta acestora,
revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse Tn
operd vor fi suportate de executant daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ sau cé
manopera nu este Tn conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

15.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica beneficiarul, ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul, are obligatia de a dezveli orice partesau pdrti de lucrare, la dispozitia beneficiarului, si
de a reface aceastd parte sau pdarti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul Tn care se constatd cd lucrarile sunt de calitate corespunzdatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre beneficiar,
iar in caz contrar, de catre executant.

15.6. Beneficiarul va desemna persoane din cadrul Biroului Tehnic care va avea obligatia urmaririi clauzelor
contractuale, emiterea ordinului de Tncepere a lucrdrilor, verificarea executiei, avizarea platilor partiale si finale,
eliberarea garantiei de buna executie Tn conditiile prevdzute Tn prezentul contract.

15.7. (1) Interventia pentru remedierea defectelor constatate, care pun Tn pericol siguranta si stabilitatea se va
face Tn cel mai scurt posibil, dar nu mai tarziu de 3 ore.

(2) Perioada de remediere se va stabili de comun acord Tn functie decomplexitatea lor.

16. Tntarzierea si sistarea lucrdrilor
16.1. - In cazul Tn care:

a) orice motive de Tntarziere ce nu se datoreazd executantului; sau

b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin fTncalcarea contractului de
catre executant fTndreptdtesc executantul s& solicite prelungirea perioadei de interventie, pdrtile vor revizui,
de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.2. Daca pe parcursul Tndeplinirii contractului executantul nu respectd termenele de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, Tn timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se
face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.3. Cu exceptia prevederilor art. 25.2 si 1in afara cazului Tn care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 16.2, o fintadrziere 1Tn findeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a
solicita penalitdti executantului potrivit prevederilor clauzei 13.1.
16.4. - In cazul Tn care:

-volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau

-conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

- oricare alt motiv de fTntarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin fncéalcarea
contractului de catre acesta;
indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei parti a
acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

- (1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va addauga la pretul contractului.

17. Finalizarea lucrarilor
17.1 (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligatia de a notifica, Tn scris, beneficiarului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, beneficiarul va



aprecia daca sunt Tntrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul Tn care se constatd cd sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si
finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului,
beneficiarul va convoca comisia de receptie.

17.2. comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementdrile Tn vigoare. In functie de constatarile facute,
beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.3. Receptia se poate face si pentru pdrti ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

18. Perioada de garantie acordatd lucrédrilor
18.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
18.2. (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, Tn urma dispozitiei date de beneficiar, de a executa
toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin. 1, pe cheltuiala proprie, Tn cazul Tn
care ele sunt necesare datorita:

a - utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b - unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei péarti a lucrarii;

sau
¢ - neglijentei sau nefndeplinirii de cédtre executant a oricadreia dintre obligatiile explicite sau implicite

care Ti revin Tn baza contractului.

(3) In cazul Tn care defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrarile fiind executate de cdtre acesta conform

prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si pldtit ca lucrdri suplimentare.
18.3. In cazul in care executantul nu executd lucrarile prevdzute la clauza 18.2 alin. 1, beneficiarul este
indreptadtit sd angajeze si sa plateasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi

recuperate de cdtre beneficiar de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
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19.2. (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate conform
contractului si Tn cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie
de lucrdri provizorii, Tntocmita astfel Tncat sa asigure o rapidd si sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrari

provizorii beneficiarul va putea face scazaminte pentru servicii fdcute executantului si convenite cu acesta. Alte
scdzaminte nu se pot face decat in cazurile Tn care ele sunt prevdzute Tn contract sau ca urmare a unor prevederi
legale.

(2) Pldatile partiale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare dar nu influenteazd responsabilitatea si garantia
de bund executie a executantului; ele nu se considerd, de cdtre beneficiar, ca receptie a lucrdrii executate.

(3) Executantul va emite factura doar dupd ce situatia de lucrari a fost confirmata atdt de catre dirigintele de
santier cat si de cdtre beneficiar.

19.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, Tn special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt Tn litigiu va fi platitd imediat.

19.4. Lucrérile nu vor fi considerate terminate pdnd cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finalda va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21. Asigurdri

21.1 (1) Executantul are obligatia de a Tncheia, Tnainte de Tnceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate



riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele
pe stoc, personalul propriu , precum si daunele sau prejudiciile aduse cédtre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Executantul are obligatia de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, Tn
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei beneficiarului, a agentilor sau a

angajatilor acestuia.

22 Amendamente

22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai Tn cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevdzute la data Tncheierii contractului.

22.2 Executantul are obligatia de a notifica prompt beneficiarul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau

altele asemenea descoperite dc el Tn proicct sau Tn caictul dc sarcini pc durata Tndeplinirii contractuluia.

23. Cesiunea

23.1. Executantului Ti este permisd doar cesiunea creantelor ndscute din prezentul contract, numai cu acordul
scris al beneficiarului.

23.2. Obligatiile nascute din prezentul contract raman Tn sarcina partilor contractante astfel cum au fost ele

stipulate si asumate initial.

24. Forta majora

24.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereaza partile contractante de Tndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada Tn care aceasta actioneaza.

24.3. indeplinirea contractului va fi suspendatda Tn perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pand la aparitia acesteia.

24.4. Partea contractanta care invoci forta majorda are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice mdasuri care Ti stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
24.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeazda cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna dintre

parti sa poatd pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei Tn cadrul sau Tn legatura cu Tndeplinirea contractului.
25.2. Dacs dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si executantul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de catre instantele

judecatoresti competente.

26. Rezilierea contractului

26.1. Beneficiarul fsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrdri, Tn cel mult 30 de zile de la
aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevdzute la data Tncheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale Tn asa masura Tncit Tndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

26.2. in cazul prevazut la pct. 26.1. executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdatoare pentru

partea din contract Tndeplinitd pana la data denuntdrii unilaterale a contractului.

27. Limba care guverneazd contractul

27.1. Limba care guverneazd contractul este limba romand.

28. Comunicari

28.1. (1) Orice comunicare Tntre parti, referitoare la Tndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisd n
scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. comunicirile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii

n scris a primirii comunicdrii.



29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaéania.
Pdrtile au Tnteles sa Tncheie azi prezentul contract Tn 3 (trei) exemplare, din care unul pentru

executant si doua pentru beneficiar.
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