

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiției

Reactualizare Studiu de Fezabilitate

Amenajare Parcul Zona Uzinei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)			
		Totală		Supusă licitației	
		lei	Euro	lei	Euro
	PARTEA I				
1.	Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
2.	1.1.Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	1.2.Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	1.3.Amenajări pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare oboectivului	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
7	3.1. Studii de teren,topo	10,000.0	2,658.4	0.0	0.0
8	3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri,rețele	10,000.0	2,658.4	0.0	0.0
9	3.3.1. Cheltuieli pentru proiectare				
10	3.3.1.1. SC DRUM PROIECT SRL	65,000.0	17,279.4	65,000.0	17,279.4
11	3.3.1.2. SC ELECTRICA SA	0.0	0.0	0.0	0.0
12	3.3.1.3. SC ROMTELECOM SA	0.0	0.0	0.0	0.0
13	3.4. Cheltuieli pentru organizare licitații	0.0	0.0	0.0	0.0
14	3.5.Consultanta asistenta tehnica	7,000.0	1,860.9	0.0	0.0
15	3.6. Supraveghere tehnica dirigințe de santier	4,500.0	1,196.3	4,500.0	1,196.3
16	TOTAL	96,500.0	25,653.3	69,500.0	18,475.7

17	Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază				
18	4.1. DO 1 Lucrări rutiere*	493,623.4	131,223.5	493,623.4	131,223.5
19	4.2. DO 2 Lucrari peisagistica*	923,220.4	245,426.4	923,220.4	245,426.4
20	4.3. DO 3 Lucrari edilitare*	349,466.5	92,901.2	349,466.5	92,901.2
21	4.4. DO 4 Lucrari electrice*	278,302.0	73,983.0	278,302.0	73,983.0
29	Total cheltuieli pentru investiția de bază	2,044,612. 3	543,534.1	2,044,612. 3	543,534.1
30	Capitolul 5. Alte cheltuieli				
31	5.1. Organizare șantier (3,5%)	71,561.4	19,023.7	71,561.4	19,023.7
32	5.2. Comisioane, taxe etc	0.0	0.0	0.0	0.0
33	5.2.1. Cota Inspecției de Stat în Construcții (0,7%)	14,312.3	3,804.7	0.0	0.0
34	5.2.2. Fond casa soc.a constr. (0,5%)	10,223.1	2,717.7	0.0	0.0
35	5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute (5%)	102,230.6	27,176.7	0.0	0.0
36	5.4. Cartea constructiei	3,328.0	884.7	0.0	0.0
37	5.5. TOTAL	201,655.4	53,607.5	71,561.4	19,023.7
38	TOTAL GENERAL	2,342,767. 6	622,794.9	2,185,673. 7	581,033.5
39	Din care C+M	2,116,173. 7	562,557.8	2,116,173. 7	562,557.8

*Obiectele sunt detaliate in Centralizatorul Categoriilor de Lucrari pentru fiecare obiect in parte la ANEXA 1

Curs valutar (4 Martie 2008) 1 Euro = 3.7617 lei

ing. Zoia Bota

Întocmit:
S.C. DRUM PROIECT S.R.L.