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DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
 
 
1. DATE GENERALE 
 
1.1. Denumirea obiectivului: ”REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8” 
 
1.2. Amplasament: JUD. TIMIŞ,TIMIŞOARA, AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 

402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3 
 
1.3. Titularul investiției: MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1 
 
1.4. Beneficiarul investiției: ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI,  
 AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIȘOARA 
 
1.5. Proiectant general:  S.C. EURODRAFT S.R.L. 
     Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș 
     C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011 
     e-mail: office@eurodraft.ro 
     Tel: 0720 315 097 
 
1.6. Date tehnice:    
 
Anul construirii:    ~1980 
Regim de înălțime:   S+P+10E 
Număr apartamente:   132 
Suprafața construită:   980.00 mp 
Suprafața desfășurată:   10630.00 mp 
Suprafața utilă totală:   9112.00 mp   
Sistemul constructiv:   pereți structurali din beton armat prefabricate tristrat 
 
2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
 

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+10E, are forma simetrică în plan, este format dintr-
un tronson si are trei scari. Este compus din 132 apartamente astfel: 66 apartamente cu 2 camere și 66 
apartamente cu 3 camere. Acoperișul este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană 
bituminoasă.  

 
2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții 
 
a. Sistem constructiv 

 
 Clădirea are structura din pereți din panouri tristrat cu beton armat prefabricate având beton 

armat de protecție 5 cm, BCA 12 cm, beton armat 10 cm – la exterior și beton armat 15 cm, BCA 12 cm – 
la interior spre casa scării.  
  
b  Fundații 
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 Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat 
monolit. 
  
c. Structura 
 
 Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și 
beton armat 5 cm de protecție la exterior. 
 Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm.  
 Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit.  
 Acoperișul este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană bituminoasă. 
 
 Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea 
capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-
ar putea afecta rezistența și stabilitatea. 
 
d. Orientarea față de punctele cardinale 
 Artera principală pe care se găsește imobilul are forma rectilinie având orientarea față de 
punctele cardinale de la S spre N. 
 
e. Anvelopa 
 
 Fațada principală are zone care prezintă degradări ale finisajelor. Pe fațadă sunt 132 balcoane 
tip logie.   
 Fațada secundară prezintă degradări ale finisajelor.  
 Fațada laterală dreapta prezintă degradări ale finisajelor. 
 Fațada laterală stânga prezintă degradări ale finisajelor. 
 Pereții exteriori sunt din panouri tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton 
armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți 
termice în zonele de monolitizare a panourilor. 

 Starea tehnică a acoperișului (terasa) este bună, fără infiltrații la nivelul etajului 10, în cazul 
ploilor abundente. Se propune realizarea termoizolării întregului planșeu peste ultimul etaj. 

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.  
Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant. 
Pe fațade avem balcoane de tip logie deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și 

închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant. 
 Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de 
var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al 
pereților.  
 

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a 
elementelor. 

 
f. Utilități 
 

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor 
local Aquatim.  

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic 
fiind furnizat de centrala termică de cartier și cu centrală murală cu tiraj forțat pe gaz. 

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz. 
Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, 

distribuitor Enel. 
Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii. 
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 Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților. 
 
g. Instalații 
 
 Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt 
izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare 
bună de funcționare.  
 
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 
 
3.1. Descrierea lucrărilor propuse 
 
Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări: 
 

1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu 
grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite: 
 
 SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC 
 (2/1,5/10) 5 –WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2-MU100, clasa reactie foc B – s3,d1 

 ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 – EN 13163 – T2 – L1 – W2 – S2 – P4 – BS 170 
 – CS (10) 120 – DS (N) 2 –DS (70, -) 1 – TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B – 
 s2,d0 

 RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 
 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120, clasa de reactie la foc B – s2,d0 

 VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW–EN 13162–T5– CS (10/Y) 30 – TR 10-PL(5)250. 

 SPALETI – POLISTIREN XPS200 2 cm – EN 13164 – T3 –CS (10\Y)200 –– WL(T)3 – 
 WD(V)35– FT2-MU50, clasa reactie foc B – s3,d1 

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini: 
- Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau 

cu alte degradări; 
- Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice; 
- Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații 

pentru beton, clasa R3, conform EN 1504; 
- Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor 

învecinate; 
- Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice); 
- Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și 

a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice. 
 

Operații propriu zise de aplicare a sistemului: 
- Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul 

suport; 
- Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din 

planșele de execuție; 
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- Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un 
proces verbal de recepție (PVR); 

- Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din 
caietul de sarcini; 

- Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini; 
- Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând 

prevederile din caietele de sarcini; 
- Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și 

respectând prevederile din caietele de sarcini; 
- Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm; 
- La clădirile având înălțimea mai mare de 20 m, din condiții de evitare a propagării focului, în 

dreptul fiecărui planșeu pe o lățime de 30 cm termoizolația se va face cu vată minerală de 10 cm, 
aplicată similar termosistemului. 
 

Reguli generale: 
- Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă 

sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție 
deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de 
legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor 
parapeți înainte de aplicarea termosistemului; 

- La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată 
pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător 
conform planșelor de detalii; 

- Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip 
picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată; 

- Se consideră  incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor 
producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități. 
 

2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, 
tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la 
partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru 
aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de 
anvelopă. 

- Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după 
operațiunile de rectificare a suprafeței suport; 

- La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de 
ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de 
execuție și a caietelor de sarcini; 

- După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre 
toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior; 

- Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului 
de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei; 

- După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației 
apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord; 

- Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă. 
 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 

Tâmplărie exterioară termoizolantă 
 - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2 
 - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 
 100.000 cicluri pentru uși 
 - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A 
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 - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3 
 - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră 
 - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB. 
 

3. Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop 
îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.  
 

- Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci 
rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant; 
 

- Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii 
pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce 
la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele. 
 

4. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol. 
 

- Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe 
vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează 
din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu 
masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile 
rezistente la umezeală. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 
 SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 
 150 – CS (10)70 – DS (N) 5 –DS (70, -) 3 – TR 100, clasa de reactie la foc B – s2,d0 

5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel  
 
- Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul); 
- Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă 

termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o 
barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se 
montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în 
grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană 
bituminoasă armată protejată cu ardezie. Terasa propusă va fi necirculabilă. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 
 TERASA - POLISTIREN 8 cm EPS150 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S2 – P4 – BS 200  – CS 
 (10) 150 –DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B – s2,  d0 

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE 
 

Durata de execuție: 
 
Durata de realizare a investiției: 6 luni conform grafic de execuție. 
 
Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni. 
  

Nr. Denumirea Perioada de desfasurare 
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REABILITARE TERMICA BLOC, 
AL. FC RIPENSIA, NR. 4-8 

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 

1 
REABILITARE TERMICA-
FATADA OPACA 

  
  

  
  

  
  

   

2 
REABILITARE TERMICA-
TERMO-HIDROIZOLARE 
TERASA 

  
  

  
  

  
  

   

3 
REABILITARE TERMICA - 
SUBSOL 

  
  

  
  

  
  

   

4 
REABILITARE TERMICA - 
FATADA PARTE VITRATA 

  
  

  
  

  
  

   

5 ORGANIZARE SANTIER 
  
  

  
  

  
  

   

 
5. COSTURI ESTIMATIVE 
 
Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:      1.978,20367 mii lei 
 
Din care C+M:         1.700,86300 mii lei 
 
 
Capitole de cheltuieli:  

In mii lei/mii euro la cursul 4.4300 

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii 

Valoarea (fără T.V.A.) T.V.A. Valoarea (inclusiv 
T.V.A.) 

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

0 1 2 3 4 5 6 

Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului. 
1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. Amenajări pt. protecţia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 1. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect. 
2.1. Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 2. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1. Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.3. Proiectare şi inginerie  2,21500 0,50000 0,44300 2,65800 0,60000 

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă   12,57512 2,83863 2,51502 15,09014 3,40636 

3.6. Asistenţă tehnică  13,97236 3,15403 2,79447 16,76683 3,78484 

TOTAL CAPITOL 3. 28,76248 6,49266 5,75249 34,51497 7,79120 

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază  
4.1. Construcţii şi instalaţii 1.397,23578 315,40311 279,44716 1.676,68294 378,48373 
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4.1.1 IZOLARE TERMICA BLOC, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8 1.397,23578 315,40311 279,44716 1.676,68294 378,48373 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.3. Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 4.5.   Dotări  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 4.6.   Active necorporale  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL CAPITOL 4  1.397,23578 315,40311 279,44716 1.676,68294 378,48373 

 Cap.5. Alte cheltuieli  
 5.1.   Organizare de şantier    82,78122 18,68650 16,55624 99,33746 22,42380 

5.1.1  Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier  20,15005 4,54854 4,03001 24,18006 5,45825 

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului  62,63117 14,13796 12,52623 75,15740 16,96555 

 5.2.   Comisioane, cote, taxe, costul creditului  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.1.1  Cota ISC 0,1%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.1.2  Cota ISC 0,5%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.2  Cota CSC 0,5%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 5.3.   Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10%  139,72358 31,54031 27,94472 167,66829 37,84837 

 TOTAL CAPITOL 5  222,50480 50,22681 44,50096 267,00576 60,27217 

 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL CAPITOL 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

              

 TOTAL GENERAL  1.648,50306  372,12258  329,70061  1.978,20367  446,54710  

 Din care C+M  1.417,38583  319,95165  283,47717  1.700,86300  383,94198  

 

 
 

Întocmit, 
S.C. EURODRAFT S.R.L. 

Ing. Nemeș Bogdan 


