

## ANEXĂ 2 LA PROIECTUL de HOTĂRÂRE NR.....

## Deviz general

privind cheltuiile necesare realizării obiectivului de investiție

REAMENAJARE CAMERA 30-faza DTAC+ PTh

în mii lei/mii euro la cursul BNR lei/EURO 4,7626 lei/EURO (din 06.11.2019)

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
<b>CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului</b>						
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2	Utilitati					
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică</b>						
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9400,00	1973,71	1786,00	11186,00	2348,72
3.3	Proiectare și inginerie	30964,76	6501,65	5883,30	36848,06	7736,96
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnică	15482,38	3250,82	2941,65	18424,03	3868,48
3.6.1	Asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție					
3.6.2	Plata diriginților de șantier	4644,71	975,25	882,50	5527,21	1160,54
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>10837,67</b>	<b>2275,58</b>	<b>2059,16</b>	<b>12896,82</b>	<b>2707,94</b>
<b>CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază</b>						
4.1	Construcții și instalații	1032158,58	216721,66	196110,13	1228268,71	257898,78
4.1.001	LUCRARI DE ARHITECTURA	372805,00	78277,62	70832,95	443637,95	93150,37
4.1.002	LUCRARI STRUCTURA DE REZISTENTA	277905,57	58351,65	52802,06	330707,63	69438,46
4.1.003	LUCRARI DE INSTALATII	321363,44	67476,47	61059,05	382422,49	80297,00
4.1.004	LUCRARI TRATARE DE UMIDITATE	60084,57	12615,92	11416,07	71500,64	15012,94
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fara montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>1032158,58</b>	<b>216721,66</b>	<b>196110,13</b>	<b>1228268,71</b>	<b>257898,78</b>
<b>CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de șantier	20790,93	4365,46	3950,28	24741,20	5194,89
5.1.1	Lucrări de construcție și instalații aferente organizării de șantier	7387,75	1551,20	1403,67	8791,42	1845,93
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	13403,18	2814,26	2546,60	15949,78	3348,96
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	11435,01	2401,00	2172,65	13607,66	2857,19
5.2.1	Comisia Banca finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa inspecție Control calitate	1039,55	218,27	197,51	1237,06	259,74
	Taxa pentru inspecție în construcții	5197,73	1091,36	987,57	6185,30	1298,72
	Contribuția pt Casa Socială a Construcțiilor	5197,73	1091,36	987,57	6185,30	1298,72
	Primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	103215,86	21672,17	19611,01	122826,87	25789,88
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>135441,79</b>	<b>28438,82</b>	<b>25733,94</b>	<b>161175,74</b>	<b>33841,96</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1223447,51</b>	<b>256886,47</b>	<b>232455,03</b>	<b>1455902,54</b>	<b>305694,90</b>
Din care C+M		1039546,33	218272,86	197513,80	1237060,13	259744,71

Responsabil CPC  
Sef proiect  
Ing. Proiectant

