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PROIECT C&A SRL

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE S| DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Sagului nr. 140, bl.B3

Amplasament Timisoara, B-dul Calea Sagului nr. 140, bl.B3

Titularul Investitiei Primaria Municipiului Timisoara,

Beneficiarul investitiei Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Sagului nr. 140,
bl.B3

Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Faza P.T+C.S.

2. DESCRIERE GENERALA

Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier foarte mare de locuinte al orasului -cartierul Sagului. Imobilul se
afla pe o artera importanta a orasului, Majoritatea imobilelelor situate pe artera au regim de
inaltime S+P+10

Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson
independent si are o singura scara. Este compus din 27 apartamente din care: 15 apartamente cu
o camera, 12 apartamente cu 2 camere,

Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditiile
climatice din zona pot fi sistematizate prin urmatorii parametrii:
v Temperatura aerului:

- media lunara minima: -(1+2)°C in ianuarie;

media lunara maxima: +(21+23) °C in iulie;

- temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963

- temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

v Precipitatii:

- media anuala: 580+590 mm.

- media lunara maxima: 8088 mm in iunie

- cantitatea maxima in 24h100 mm

v' Vantul:

- directii predominante: nord - sud ! [

Geologia o
Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.
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Structura
Cladirea are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate

Dispunerea peretilor este in sistem fagure avand travei de 4.5, 3.6 m si deschideri de 3.6 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile
de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcatuita din peretii de subsol avand 20 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton realizat monolit

Peretii exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm),
peretii interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, scarile sunt cu o rampa
din beton armat prefabicat, iar acoperisul este de tip terasa necirculabila.

Utilitati
Cladirea are urmatoarele utilitati :
telefonie
alimentare cu energie electrica de joasa tensiune
alimentare cu apa rece din reteaua orasului
alimentare cu gaz natural din reteaua orasului
alimentare cu agent termic de la punctul termic
alimentare cu apa calda menajera de la punctul termic
Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

Instalatii
Starea instalatiei de incalzire este buna. Conductele de incalzire si apa calda din subsol au

izolatia intr-o stare tehnica buna . Exista robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor
din imobil sunt vechi.
Reparatii la instalatii facute in ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ

Evaluarea cladirii
Aspecte generale din punct de vedera al structurii:

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza
conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si
derapaje de la calitatea constructiei. Deficientele cele mai frecvente au fost:

" Graifuirea (indoirea) mustatilor de imbinare intre panourile unui nivel si urmatorul

"] Betoane cu segregari in centuri s monolitizari

_ Rezemari defectuoase ale planselor pe peretii interiori

"1 Izolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata

_ Izolatia termica a panourilor exterioare are multe punti termice



Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcatuirea structurii trebuie
sa mentionam urmatoarele:

~forma regulata in plan a cladirii

-existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de
peretii structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii;

-asigurarea unei rigiditati constante, fara schimari bruste de la un nivel la altul;

Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate

prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Termoizolatia a fost
realizata din zgura expandata

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam
termoizolant.

Din totalul de 35 logii/balcoane ale imobilului 26 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan
si 9 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fara geam termoizolant

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

3.1 Principiile care au stat la baza alegerii solutiei

Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat ignifuat de 10 cm
grosime. La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii
focului de la un nivel la altul, in dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se
va face cu vata minerala de 10 cm aplicata similar cu termosistemul

La cladirile care au locuinte si la parter s¢ va realiza o termoizolare a soclului cu 8 em din
polistiren extrudat, iar aceasta va fi armat cu plasa dubla din fibra de sticla

Toate ferestrele care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil
pentacameral si geam termoizolant cu exceptia acelora care sunt spre logii sau balcoane

Toate logiile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fara geam
termoizolant VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT
Alegerea acestei variante are la baza urmatoarele considerente:



Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori
pentru ca ea substituie alte operatii precum:-1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele
parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor
de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si dispunerea unei termoizolatii din
polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor- pentru balconul de sub-
termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor
2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz,
4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic
6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul
care nu a facut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar
putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai
rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in
cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie
pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe
termoizolante

Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul
termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala

pe grinzi si pereti pe 30 cm.

Termoizolarea ultimului planseu: 1)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului
planseu fiind spatiu incalzit nu se pune problema termoizolarii, 2) daca acoperisul este tip
sarpanta realizarea termoizolarii se face cu mentinerea stratului termoizolant existent, inclusiv
a sapei de protectie, repararea ei, urmati de montarea unui strat termoizolant din polistiren
expandat de 12 ¢cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se
realizeaza un sistem termohidroizolant in una din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor
straturilor existente atunci cand strarea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulari de
apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a
hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt
acumulari de apa in termoizolatia existenta si dispunerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren
expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul
in care termoizolatia are acumulari de apa insemnate si dispunerea termoizolatiei de 12 ¢m din
polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor

de sarcini

Pentru reabilitarea instalatiilor se au in vedere urmatoarele lucrari:- montarea robinetilor cu cap
termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru
acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau

lipseste.
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La cladirile care au spatii cometciale la parter conform proiectului initial al cladiii parterul nu
se termoizoleaza ¢i prezentul Ghid permite traterea diferite "Prin excepiie, daca blocul a fost
construit cu spatli comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu
reabilitares termica a acestors, se poate depune un project peniru reabilitarea bloculul fiara
spatiile comerciale de la parter’. La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a
inteadosului balcoanelor de la primul nivel de locuinte regpectiv zona aferenta de casa scarii si
o portiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in core nu exista partile
vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii plansenlui peste parter.

La blocurile care au zone realizate cu caramida eparenta nu se va monta tetmosisteniul decat
dupa inlaturarea totala @ caramizil aparente deoarecu aceste zone prezinta un risc mare de
desprindere in timp st astfe] ar antrena of termosistemul ducand ln pagube insemnate si posibile
acoidente

La blocurlls care au panourile realizate cu amprentare do suprafata, termosisternul se va realiza
in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelasi plan prin montarea urui polistiren de
densitate mal mare si apoi se va aplica termosisternul de 10 cr asigurandu-se prinderea sigura
intte cele doua,

Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform catetelor de sareini si planselor de executie,
pastrand pe cat posibil cromatica initiala & imobilului

3.2 DESCRIFEREA LUCRARILOR PRECONIZATE
Descrieren luerarilor de baza (lucrari de inferventie previzute la nrt.d lit. 2)-d) din Ordonanta de
Pentrn reabilitare se propun wrmatoarele lucrari:

Loolaveq tevmica a peretilor exteriovi (exceptand peretil de la rostari), inclusiv o
parapeiilor de la logll, belcodne st a ationlut, cu termosistem cu polistirer expaade!
ignifugat de fatode cu o grosime de 10 cm respectiv ¢ & cm polistiven extrudat a socl
avand wrmatoarele caracteristici telinice minimale,

si) polistiren expaudat ignifugnt (EPS)-peniru camp cnient fatada opaca: . :
Ffortul de compresiune al placilor lao deformatie de 10% - CS(10) __|min, 80 kPa
Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fefe - TR in, 120

Codul de idgi_ié;ifff;;éf&’t{&ﬁfeﬁ{ﬁn"_‘SI"{;ZEN 13163:2009 eite
W2 ~82 — P42 BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -ps (70,

veistenita la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

12) polistiren extrudat ignifugat (335)“8 o llzeptr_u_saclu: e
cod iificare_conform SREN 131632009 este: XPS-IN 13164

laga .de. rezistenta la
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Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW ~ EN 13162 - -T5 - DS (T+)
CS (10/Y) 20 ~ TR 10 — WS -~clasa de rezistenta la foc Al; cﬁnform SR~EN 13501 1+ATl-
2010 . . ; e

*utilizata pe fasil de 30 em latime avand 10 ¢cm gl‘OS]mC " ap[icata 1a ntvelul p]ansee]or clndmlor

svand inaltimen peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sateini:

(1) Localizarea i inliturarea portiunilor cu tencuiald neaderentd §i a zonelor cu beton segregat
sau cu alte degradiri;

@) Inluturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, lichen, mugchi, ete. $i a plackrilor
ceratnice;

(3) Rectificarea tenculelii si a suprafetelor de beton calbonatat utilizéndu-se mottar
compatibil;

(4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintte tronsoancle

imabilelor tnvecinate,;
(5) Efectuatea stripungerilor necesare instalafiilor (hote, coguri centrale termice);

(6) Incheierea lucriirilor de reperafii sau de Inlocuire a tAmplériel extetioare (ferestra §i usi)
precum si a izolatiel hidrofuge a terasei, dar fnainte de fixarea copertinelot pe atice.

Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

Se inoep dupa terminarea mlocuitii tamplatiilor conform profectului si dupa ce este progatit
stratul suport conform 1A

Se traseaza orizontalitaten si se monteaza cu diblur metalice profilul de soclu la cota din
plansele de executie

Se aplica placile in randuri paralele de jos in sus prin lipire cu adeziv conform prevederiler din
caletul de sarcini

Se fixeaza diblurile in "I conform caistelor de sarcini

Se aplica grundul de baza (masa de spaclu) si se inglobeaza plase pentru armare respectand
prevederile din caietele de sarcini

Se aplica finisajul din vopsea decorativa ou specificatiile cromatice din plansele de executie s
respectand prevederile din caietele de sarcini

Golurile ferestrelor se bordeaza cu polistiren extrudat de 3 cm grosime

La cladirile avand inaltimea peste 20 de metri din conditii de evitarea propagarii focului in
dreptul fiecarui planseu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerala de 10
cm aplicata similar cu termosistemul

Reguli generale:

Se indeparteaza clementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticla
decorativa sau elemente prefabricate), La balcoanele inchide cu tamplatie PVC sg Rl Qéwaﬂu
cu atentie deoarece in unele cazurt balnstradele existente au fost fologit€.ikpropriv.ce GlemAtibL
de legatura si rigidizare ale parapetului nou creat, Obligatotiu va fi {gfa]u;ﬂ i " grit’étteb acestor
parapeh inainte dc aphcarea termomstemulul. \. ; ;

tcnnmzo]atw pe grosimea el si finisata ca si fatada in camp. Se va d1sp1m
picurator conform planselor de detalii. } —
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Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil
din PVC si aripioare de 10 ¢cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa
de spaclu armata.

Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile
producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

Inlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etansa cu rama din PVC, avind minim
5 camere si geamuri duble, tratate low-e si inlocuirea usilor de acces in cladire cu usi din
PVC cu geam termoizolant. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/funte/grile pentru
aerisirea controlata a spatiilor ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de
anvelopa

Operatiunile de inlocuire tamplariei, se efectucaza inainte de aplicarea termosistemului dupd
operatiunile de rectificare a suprafetei suport

La montarea ferestrelor si usilor se vor respecta pozitia, numarul si distantele intre suruburile
de ancorare indicate de producator. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de
Dupi fixarea tdmplariei in golul zidariei si a glafului interior se va executa umplerea rostului
dintre toc si ziddrie cu material termoizolant si protectia acestuia pe fata de la interior si de la
Glaful exterior al ferestrelor se va monta dupa aplicarea pe fatada a termoizolafiei i a stratului
de tencuiala armati, inclusiv racordul acestora cu tocul timplériei

Dupa fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea
infiltratiel apei din precipitatii intre perete §i izolatia termica

Montarea si efectuarea probelor de functionare a tmplariei constituie fazd determinantd

Principalale caracteristici ale tamplariei

Comportarea la incovoiere din vént clasa B2

ferestre: min. 10.000 cicluri

Rezistenta la deschidere-inchidere repetata

usi:min, 100.000 cicluri

Etangeitatea la apd min. clasa SA
Permeabilitatea la aer min. clasa 3
Numirul minim de schimburi de aer 0,5 schimburi /ora
[zolarea la zgomot aerian min.25 dB

Cerinte constructive pentru timplarie exterioard termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- (Clasa A;
- Armdtura otel zincat;

- Grila de ventilatie mecanic;
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- Geam termoizolant dublu 4-16- 4, low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;

- Glaf exterior.

3 Inchiderea Balcoanelor/logiilor

- Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului
cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avdnd minim 5 camere si geamuri duble,
tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Operatiunea se
face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini. Principalele
caracteristici ale tamplariei precum si cerintele constructive sunt aceleasi de la punctul 3

- Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte
de inaintarea comenzii pentru realizrea tamplariei se vor verifica individual toate
dimensiunile golurilor si se vor adi\uce la cunostinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se
realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din panouri
termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea
parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o
zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se inchide cu tamplarie din
PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradari ale
acestora se anunta proiectantul

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o
vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de
prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta
parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a
dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel
inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin
spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii
acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie
termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare
riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul.
Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare
balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca
la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei)
intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei
se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se
impun investigatii suplimentare.
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Reabilitare termica planseu peste subsol

Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe
verticala pe grinzi si pereti pe 30 cm. Termosistemul compact se realizeaza din polistiren
expandat de 8 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejeaza cu tencuiald
armata cu plasa din fire de sticld.

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 — EN 13163
T2 - 12 — W2 — S2 — P4 — BS 150 — CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120
_clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

Reabilitare termica planseu terasa

La acoperisurile terasa reabilitarea termoizolatiei se executd intr-o structurd complexé
termohidroizolants, cu personal calificat n specialitatea hidroizolatii i termoizolatii. Stratul
suport 11 constituie sapa de protectie a termoizolatiel existente. Se indeparteaza toate straturile
pana la aceasta. Sapa se rectifica, se dispune 0 bariera contra vaporilor din emulsie bituminoasa
aplicata la rece si se monteaza prin lipire termoizolatia din polistiren in 2 straturi, primul de 4
cm grosime realizat cu interspatii pe ambele directii (de 5 ¢m ) din 50 in 50 cm pentru a crea
canale de ventilare, iar al doilea fara interspatii avand 8 cm grosime. Se prevad deflectoare
(cate unul la 80 mp de terasa), se aplica 0 membrana bitumoasa substrat autoadeziva de 2 mm
grosime si peste aceasta hidroizolatia din membrana hidroizolanta autoprotejata cu granule
minerale (4.5 kg/mp). Operatiunile se realizeaza conform caietelor de sarcini si a tuturor
reglementrile tehnice in vigoare.

Codul de identificare pentru plistiren conform SR-EN 13 163:2009 este: EPS150 — EN 13163 —
T2 —1.2 — W2 — S2 — P4 — BS 200 — CS (10) 150 - DS (N) 2-DLT (2)5—-WL(T)2-WD (V)
5 _clasa de rezistenta la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

Hidroizolatia se va realiza conform solutiei din proiectul de executie ca structura hidroizolanta
cu membrane dublu armate avand grosimea utild (faréa strat de protectie) de minim 6 mm sudate
cu flacira de membrana autoadeziva lipita pe polistiren in totala aderenta conf prevederilor din
GP114-2006, NP040-2002 si din caietele de sarcini

CARACTERISTICI POLISTIREN

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) mii' 120
Pa
Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete -TR mlE‘Pl =
a
CARACTERISTICI MEMBRANE BITUMINOASE PENTRU HIDROIZOLATIE
Forta de rupere la tractiune
longitudinal > 450 N/Sem
transversal > 400 N/5cm
Stabilitatea la cald min. 1200C
Flexibilitatea la rece - 120C
Rezistenta la perforare staticd >15kg
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Lucrarile constau in montarea de robineti cu cap termostatat la radiatoarele din apartamentele
proprietarilor care si-au dat acordul pentru acest tip de lucrare

Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea
indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcatuite din
armociment. sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirii la
terminarea lucrarilor

3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 24/2012 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L.
VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat urmatoarele:

1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiei. Constructia are rezerve
sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente

3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor

4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie pve dupa indepartarea parapetilor existenti.
Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului, avand la baza o zona opaca din
panouri termoizolante din PVC alb . Balconul tip 2 se inchide cu tamplarie pve dupa
indepartarea parapetilor existenti. Tamplaria se realizeaza continuu pe inaltimea nivelului.
avand la baza o zona opaca din panouri termoizolante din PVC alb . Logia tip 3 se inchide cu
tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata
degradari ale acestora se anunta proiectantul Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se
impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor
compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost
ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru
in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare a
armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin
inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spatiu interior totusi avand in vedere cele
mentionate mai sus, se impune eviterea transformarii acestor balcoane in spatii de depozitare.
De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai inainte de
aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se
observa orice degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se
va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe
orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata diferente mai mari
de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete
si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunta ISC, deoarece acest lucru ar putea
proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii suplimentare.
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5 TLucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si
indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaturi ale
elementelor portante se anunta de indata proiectantul si expertul

6 Desfacerea straturilor existente de hidroizolatie, termoizolatie si beton de panta, ‘daca
acestea se vor inlocui, se va face mecanizat cu scule usoare care nu produc vibratii mari pentru
a nu afecta structura de rezistenta

AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.l,
c+: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2.5 m2k/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009. prin izolarea termica a peretilor
exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia
acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie
deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) -Inlocuirea tamplarici existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu
rama din PVC, avind minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de
Argon. Pentru asigurarea calitatii acrului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare
tamplaria va {i prevazuta cu fante higroreglabile

Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 3,5 m2K/W
prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea straturilor
exterioare pana la planseu si montarea unui nou strat termoizolant din 12 cm polistiren
expandat si realizarea unei hidroizolatii din membrane bituminoase

Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25
m2K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de
0G63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat
termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica atribuie

_cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de
29.91 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 85.02.

_Cladirea se incadreaza in clasa de eficienta energetica C conform metodologiei din
MCO001/PLIL

Concluziile auditului enrgetic:
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6.1

Pachetul (P1) alcatuit din S1+S2+S3+84 asigura o economie de energie pentru incalzire
anuala de 120005 kWh/an, in tone echivalent petrol, 103.2 tep reprezentand o reducere a
consumului pentru incalzire cu 64.01%. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de
sera echivalent CO2 este de 24481 kg/an

3.4 Durata preconizata a lucrarilor

Durata de realizare a lucrarilor 42 zile
Durata perioadei de garantie a lucrarilor(ani de la receptia terminarii 5 ani

4. CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

Toate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform
normelor legale.

5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitarea termica a cladirii si implicit reducerea emisiilor cu efect
de sera. Din lucrarile proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrarile se vor realiza
respectdnd prevederile Ordinului Administratiei Publice nr. 135/2010 . La terminarea
lucrarilor preconizate, constructorul are obligatia de a aduce aria afectata de schele si
organizarea de santier in starea initiala.

6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Cerinte de securitate si sidnitate aplicabile pe santier

Pe santier vor fi aplicabile cerintele de securitate si sinatate in munca aprobate prin

e  HG nr.300/2006 — cerinte minime de securitate pentru santierele temporare si mobile;

o HG nr.355/2007 — supravegherea medicala a sanatatii lucratorilor, modificata;

e HG nr.493/2006 — cerinte minime de securitate referitoare la protectia lucrétorilor expusi
la zgomot;

° HG nr.971/2006 — cerinte minime privind semnalizarea de securitate;

e  HG nr.1048/2006 — cerinte minime privind echipamentul individual de protectie;

o  HG nr.1051/2006 — cerinte de securitate la manipularea manuala a maselor:

e HG nr.1091/2006 — cerinte minime de securitate pentru locul de munca;

e HG nr.1146/2006 —cerinte minime de securitate la utilizarea echipamentelor de munca,
e  HG nr.1218/2006 — cerinte minime de securitate la utilizarea agentilor chimici;
e  HG nr.1876/2005 — cerinte minime de securitate la expunerea lucritorilor la vibratii.

De asemenea pe santier se vor asigura cerintele de securitate si sanatate in munca rezultate din

-----

acesteia aprobate prin HG nr.1425/2006 modificate.
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6.2 Identificarea riscurilor si descrierea lucrdrilor care pot prezenta riscuri pentru

securitatea si sdnitatea lucritorilor

In continuare se prezintd in sinteza principalele lucrari care pot prezenta riscuri de accidentare
si/sau imbolndvire profesionala pentru Juctitori pe durata realizarii lucrarilor specifice
executirii termosistemului la fatadele blocurilor, precum si factorii de risc aferenti.

Pe baza acestora, in cadrul planurilor proprii de securitate, antreprenorii §i subantreprenorii vor
ofectua evaluarea acestor riscuri si stabilirea de masuri tehnice, organizatorice, igienico-
sanitare si de altd naturd a caror aplicare s prevind accidentele de muncd si imbolnévirile

profesionale

Nr. |Lucrari care implicd riscuri|ldentificarea riscurilor

Crt. |Descrierea lucrérilor

1 |Montarea si  demontarea|Prinderea si strivirea de masinile de pe santier; prinderea,
schelei metalice tubulare.|lovirea, strivirea de obiecte transportate; — caderea,
Lucrarea se va executa|prabusirea de materiale i obiecte; caderea de la indlime;
manual de o echipi de|pésirea in gol; alunecari, impiedicari si caderi la acelasi
schelari specializati si|nivel.
autorizati intern.

5 |Desfaccrea tencuielii §i a|Céderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de
placajelor ceramice exterioare materiale si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la
la fatada, in vederea aplicdrii|inaltime; contactul cu obiecte si suprafete taioase,
termosistemului. Lucrarea se |intepatoare, abrazive; microtraumatisme repetate;

3 |Lucrari de tencuiala exterioard|Caderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
cu  mortar la reparatiile|si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la indlfime;
panourilor  de fatadd,  alcontactul cu obiecte si suprafete taioase. infepatoare, abrazive;
monolitizirilor dintre panouri,|microtraumatisme repetate;
respectiv tencuieli interioare
in jurul tocurilor la usi §i
planseu subsol. Lucrarile se
executd manual de personal

4. |Spalarea manuald alCiiderca de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
tencuielilor la fatadd si alsi obiecte; desprinderea de materiale; jet, eruptii.
plangeului peste subsol.

5. |Demontarea confectiilor|Caderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale

metalice de pe fatada blocului|si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la indlfime;
(pentru  aer  conditionat, contactul cu obiecte si suprafete tdioase, infepatoare, abrazive;
parapete etc.). Téierea se microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti; contact
executd cu polidiscul sau,|cu flacara.

dupa caz, cu flacira.
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6. |Termoizolarea peretilor|Caderea de la indltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
exteriori, soclului, aticului.|si obiecte; céderea de materiale, obiecte de la Indltime;
intradosului la balcoane si|microtraumatisme repetate.
planseu  subsol etc. cu
polistiren expandat, extrudat
sau vatd minerald. Lucrarea se
executd manual.

7. |Prelungirea consolelor|Caderea de la inaltime; pésirea in gol; proiectarea de materiale
metalice prevopsite pentru|si obiecte; cdderca de materiale, obiecte de la inaltime;
aerul conditionat. Lucrarea se|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepitoare, abrazive;
executa prin lucrari de sudare|microtraumatisme repetate; contact cu obiecte fierbinti;
electrica. electrocutare prin atingere directd si indirectd.

8. |Lucrari de demontare a:|Caderea de la indltime; péasirea in gol; proiectarea de materiale
glafurilor exterioare la ferestre|si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la finélfime;
si parapete balcon; tdmplériei|contactul cu obiecte si suprafefe tdioase, intepatoare, abrazive;
exterioare si interioare din|microtraumatisme repetate;
lemn si metalice. Lucrarile se
executd manual cu personal
calificat si instruit.

9. |Lucrdri de fTnlocuire a:{Caderea de la indltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
glafurilor exterioare la ferestre|si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la inaltime;
si parapete balcon; tdmplariei|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, Intepétoare, abrazive;
exterioare si interioare din|microtraumatisme repetate;
lemn si metalice cu elemente
similare din PVC, aluminiu
prevopsit .

10. |Demontarea si  remontarea|Céderea de la Tndltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
glafurilor exterioare de la atic|si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la inaltime;
terasd si desfacereacontactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepétoare, abrazive;
hidroizolatiei §i a stratului|microtraumatisme repetate; céderea la acelasi nivel prin
termoizolant existent.|alunecare, impiedicare.

Lucrarea se executd manual
de personal instruit.
11. |Repararea betonului de pantd|Caderea de la indltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale

pe portiunile deteriorate si
rectificarea suprafetelor.
Lucrarea se executa manual.

si obiecte; microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel
prin alunecare, impiedicare.
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12. |Termoizolarea planseului de|Caderea de la inaltime; pasirea in gol; proiectarea de materiale
terasa si a copertinelor|si obiecte; ciderea de materiale, obiecte de la indltime:
balcoanelor cu  polistiren|contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepatoare, abrazive:
expandat. Lucrarea se executa microtraumatisme repetate; caderea la acelasi nivel prin
manual. alunecare. impiedicare.

13. |Strat de  protectie  a|Caderea de la inaltime; pasirea in gol: proiectarea de materiale
termoizolagiei din polistiren|si obiecte; caderea de materiale, obiecte de la inalfime;
cu sapd de 4 mm armatd cu contactul cu obiecte si suprafete tdioase, intepdtoare, abrazive;
plasda STNB. microtraumatisme repetate; cdderea la acelasi nivel prin

alunecare, impiedicare.

14. |Refacerea straturilor de terasi|Caderea de la iniltime; pasirea in gol; proicctarea de materiale
orizontald si verticalii|si obiecte; cdderea de materiale, obiecte de la inaltime;
constituita din  membranalcontactul cu obiecte si suprafete taioase, infepdtoare, abrazive;
autoadezivd si  hidroizolatie|microtraumatisme repetate; caderea la acelagi nivel prin
din membrana bituminoasi culalunecare. impiedicare.
protectie de granule minerale

15. |Desfacerea  si  refacerea|Proiectarea de materiale si obiecte; caderea de materiale,
trotuarelor perimetrale|obiecte de la ingltime; microtraumatisme repetate; cdderea la
exterioare din beton. acelasi nivel prin alunecare, impiedicare; zgomot.

16. |Transport cu autobasculanta a Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
schelei metalice, materialelor|incércare; traficul rutier;
si molozului.

17. |Incarcarea manuald si|Prinderea, lovirea, strivirea de mijlocul de transport sau de
mecanizati in  auto  a|mijloacele de incdrcare: proiectarea de materiale si obiecte;

materialelor si molozului.

ciderea de materiale, obiecte de la inltime; contactul cu
obiecte §i suprafete tdioase, infepatoare, abrazive;
microtraumatisme repetate; caderea la acelagi nivel prin
alunecare, impiedicare.

6.3 Miisuri specifice de se

curitate in munca pentru lucririle care prezinta riscuri;
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6.4

sy

Penfru a contracara actiunea factorilor de risc identificati la capitolul anterior, executantii
lucrdrilor de constructii de pe acest santier vor avea in vedere masurile specifice de securitate
pentru lucrdrile care prezintd riscuri deosebite prevazute in PLANUL DE SECURITATE
SANATATE AL SANTIERULUI

Masuri specifice de securitate si sinitate. Misuri de protectie colectiva si individual3

La acest obiectiv se vor lua si mésuri specifice de securitate gi sindtate in munca care si asigure
protectia colectiva si individuald a lucratorilor.

Toate aceste misuri care vor fi enumerate in continuare vor fi preluate de antreprenor si
subantreprenori si incluse conform cerintelor de securitate adecvate, in planurile proprii de
securitate si sénatate.

6.4.1. Mdasuri de protectie colectivii

e  Imprejmuirea si semnalizarea santierului.

e  Reglementarea accesului pe santier.

° Supravegherea medicald a starii de sandtate a lucratorilor prin medicul de medicina
muncii.

® Instruirea tuturor lucrdtorilor din santier din punct de vedere al securitatii muncii si
situatiilor de urgenta.

° Interzicerea si controlul consumului pe santier de alcool, droguri i medicamente care
produc modificari comportamentale.

e  Semnalizarea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare.

e Asigurarea $i tinerea sub control a exploatarii mijloacelor colective de protectie,

e  Utilizarea cu prioritate a mijloacelor de protectie colectivi in defavoarea celor de protectie
individuala.

e  Utilizarea de echipamente de munci care respecta cerintele esentiale de securitate si care
sunt certificate si marcate cu marcajul european CE.

e Interzicerea fumatului pe santier si amenajarea locurilor speciale pentru fumat.

o Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru santierele temporare si mobile
prevazute de HG nr.300/2006.

Asigurarea cerinfelor minime de securitate pentru utilizarea pe santier a substantelor chimice
periculoase conform HG nr.1218/2006

o Asigurarea cerintelor minime de securitate pentru asigurarea securitdtii si sanatatii
lucrétorilor expusi la zgomot.

e  Pozarea cablurilor electrice de pe santier astfel incat si se evite pericolul impiedicarii sau
al electrocutarii.

e  Utilizarea de tablouri electrice corespunzatore, sigure si asigurate impotriva pericolului de
a fi deschise de personal neautorizat.

e  Legarea la pAmant a schelei metalice si a carcasei metalice a utilajelor actionate electric si
masurarea sistematici a rezistentei electrice a prizelor de paméant.

e Incredintarea exploatarii utilajelor si autovehiculelor de pe santier numai cétre persoane
calificate i instruite adecvat activitatilor si riscurilor la care acestea vor fi expuse.

e Interzicerea improvizatiilor pe santier, indiferent care ar fi natura acestora.

o Limitarea manipuldrii manuale a maselor si utilizarea in acest scop a mijloacelor
mecanice.
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e  Controlul depozitirii pe santier a materialelor in general si a celor periculoase, in special.
e  Asigurarea respectarii reglementrilor cu privire la inaltimea i stabilitatea stivelor.

o Utilizarea pe santiere a utilajelor de constructii cu mijloace de semnalizare acusticd la
mersul inapoi.

Controlul accesului si stationdrii riveranilor in zona de lucru.

Utilizarea potrivit reglementarilor a permiselor de lucru cu foc deschis.

Tinerea sub control a utilizarii echipamentelor individuale de protectie.

Semnalizarea si imprejmuirea eventualelor puncte periculoase de pe santier.

Crearea i mentinerea zonelor de sigurantd in jurul sapaturilor schelelor si a mijloacelor

de ridicat.
e  Desfasurarea activitailor de prevenire si protectie prevdzute de legislatia in vigoare prin
servicii interne/lucratori desemnati sau servicii externe abilitate.

6.4.2. Mijloace colective de protectie

fn timpul executiei lucrérilor, pe santier vor fi la dispozifie si se vor utiliza dupa caz,
urmitoarele categorii de mijloace colective de protectie:

e  podete de trecere

e  pasarele, rampe cu ména curenta

e  balustrade de protectie

schele si egafodaje

plase de protectie

ingradiri diverse

garduri de protectie

parapete de protectie

indicatoare si semnalizdri de securitate (panouri) fixe sau mobile
iluminat de siguranta

semafoare gi lampi cu lumind intermitentd

bariere

platforme de lucru

Aplicarea masurilor de protectie colectiva si utilizarea mijloacelor colective de protectie va fi
asigurati de conducatoril directi ai locurilor de munca, jar tinerea sub control a acestora se va
face prin verificirile sistematice efectuate de serviciul intern/lucratorul desemnat/ serviciul
extern de prevenire si protectic al antreprenorului/subantreprenorilor.

6.4.3. Echipamente individuale de protectie

Pe santier se vor acorda echipamente individuale de protecfie in conformitate cu listele de
dotare intocmite urmare evaludrii riscurilor. Acestea se vor acorda la acele locuri de
munci/posturi de lucru la care riscurile nu au putut fi eliminate prin miasuri tehnice sau
organizatorice.

La nivelul santierului se vor asigura toate aceste echipamente, inclusiv inlocuirea imediatd a
acestora 1n situatiile in care s-a pierdut calitatea de protectie a echipamentului sau acesta a fost
instrdinat/pierdut.
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6.5

In aceastd ordine de idei, pe santier lucrdtorii vor purta in permanentd urmatoarele categorii de
echipament individual de protectie:

e  vestd reflectorizantd;
e casca de protectie;
e salopetd de protectie;
e  bocanci cu bombeu metalic;
e  manusi de protectie.
De asemenea pe inventarul individual al lucrétorilor sau in inventarul formatiilor de lucru vor
exista In permanenta:
o casti, antifoane;
e  cizme de apd-noroi;
e  ham sau centuri de siguranta;
e  pelerine;
e  ochelari de protectie;
e  pilmare;
e  echipament de protectie pentru anotimpul rece;
Suplimentar fatd de cele de mai sus, electricienii de pe santier vor avea in dotare:
e  manusi electroizolante de joasa tensiune;
® cizme electroizolante de joasa tensiune;
e  manusi cu scurtcircuitoare;
e  scule electroizolante.
De asemenea, sudorii vor fi dotati suplimentar cu:
e  manusi de sudura;
© mascd de sudurd adecvata tipului de sudura;
e cizme electroizolante;
e  sort de sudura,
e alte tipuri de echipament, functie de lucréarile de sudare pe care le au de executat.

Tinerea sub control a dotarii, utilizarii $i Intretinerii echipamentului individual de protectie se
face prin intermediul controalelor efectuate de serviciul intern/lucrdtorul desemnat/serviciul
extern de prevenire si protectie al antreprenorului/subantreprenorului

Misuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de citre managerul
de proiect si coordonatorii in materie de securitate i sinitate

Potrivit legislatiei in vigoare, prezentul plan de securitate si sdnatate al santierului trebuie tinut
la zi pe toatd durata realizarii lucrarilor prin grija coordonatorului de securitate si sanétate in
munci

Tot prin grija coordonatorului in materie de securitate si s@natate pe durata realizarii lucrarilor,
planurile proprii ale antreprenorilor gi subantreprenorilor vor trebui integrate in acest plan de
securitate si sdnitate.
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6.6

Din aceste considerente, managerul de proiect impreuna cu coordonatorul in materie de
securitate si sandtate Tn muncd care va £ desemnat de beneficiar, vor stabili in faza de
organizare de santier i masurile generale de organizare a santierului functie de organizarea si
dotarea antreprenorilor si a principalilor subantreprenori precum  cerintele specifice de
circulatie si trafic auto i pietonal in zonele afectate de lucréri.

Dupa caz, aceste masuri vor trebui si stabileasca printre altele, care sunt zonele care vor fi
afectate de santier, care sunt restrictiile de circulatie in acele zone, care sunt variantele de
ocolire in aceste zone, care sunt masurile specifice de protectie pentru riverani, care sunt
locurile de depozitare a materialelor rezultate din demolari si dezafectri, care sunt locurile de
depozitare a materialelor diverse, locurile de amplasare a baracilor si magaziilor de materiale
maérunte etc.

Functie de aceste masuri, antreprenorul isi va putea elabora proiectul propriu de organizare de
santier.

Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare.
Modalitiiti de depozitare a materialelor. Amplasarea echipamentelor de munca prevazute
de antreprenori i subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii

Dupi elaborarea Proiectului de organizare de santier, antreprenorul il va supune spre aprobare
de cétre Beneficiar.

in cadrul proiectului de organizare de santier antreprenorul va trebui sa rezolve urmatoarele
probleme: stabilirea baracamentelor; modul de desfagurare a circulatiei pe durata de executie a
lucrarilor; modul de depozitare a materialelor folosite; utilaje de constructii; curent electric de
fortd si iluminat; apa potabild: apa caldd; canalizarea menajerd; evacuarea gunoiului, linii de
telefon si fax.

Pe durata posesiei santierului, antreprenorul este réspunzator de iluminare, masuri de protectia
lucritorilor provizorii, depozitarea materialelor, sapaturi, lucrdri neterminate, siguranta pentru

public, utilizarea drumurilor.
Antreprenorul va péstra deschise toate accesele la intrarile blocului pe toatd durata executiei

lucrarilor. Atunci cénd inchiderea unui astfel de acces este inevitabila, cu acordul
beneficiarului, se va face o notificare completd asupra operatiunilor catre tofi proprietarii
afectati, indicandu-se durata acestora, evitandu-se astfel eventuale conflicte cu acestia.
Depozitarea materialelor si manipularea acestora se va face astfel ncat si fie avute in vedere
accesele la intrarile in bloc, asigurndu-se trotuarele libere in permanenta.

Depozitarea materialelor se va face cu respectarea prevederilor din caietele de sarcini pentru
ficcare material in parte §i cu respectarea cerintelor de securitate si sanatate in muncéa
aplicabile.

Pe toatd durata executiei antreprenorul va trebui sa elimine orice defecte cu privire la:

e securitatea fiecdrei persoane de pe santier, atét a celor autorizate, cét si a celor neautorizate:

o luminile, barierele si panourile de avertizare.

Santierul i imprejmuirea trebuie previzute cu mijloace de semnalizare si panouri care sa indice:

- echipamentul de protectie obligatoriu;

- regulile pe linic de securitate si sinitate in munca ce trebuie sa fie respectate in incinta
santierului;

- numele persoanelor care raspund de organizarea santierului;

- limita zonei de securitate;
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6.7

6.8

céderea de obiecte de la indltime

Spatiile si facilitdtile destinate organizdirii de santier.

Organizarea gantierului de constructii trebuie si satisfacd toate conditiile de securitate si de
igiend a muncii.

Numérul toaletelor va fi stabilit in functie de numarul de muncitori estimat, astfel Incat s& se
asigure minim un WC la 20 de lucrdtori. Atentie! Prezenfa femeilor in santier presupune
toalete separate.

Se vor asigura spatii special destinate (vestiare) pentru schimbarea hainelor si odihna in timpul
pauzelor de lucru. Aceste spatii vor avea posibilitate de incélzire in siguranta pe timp

Se vor organiza spatii pentru spélat pe mdini, dotate corespunzitor cu apé curentd, (minim 20
litri/om), sépun etc.

Se vor amenaja spatii inchise pentru servirea mesei

Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si séinitate si
obligatiile ce decurg din acestea

Coordonatorul in materie de securitate si sinitate pe durata realizérii lucrdrilor va trebui ca
functie de numarul de societdti de construclie prezente pe santier i de specificul lucrérilor pe
care le executd sd ia masuri de coordonare a activitdii acestora, astfel Tncét sé fie evitate
Aceste masuri de coordonare vor viza:

Cdaile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale

Conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecindtatea acestuia

Limitarea manipuldrii manuale a sarcinilor

Delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit dacd
se depoziteazd materiale sau substante periculoase

Conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor §i a materialelor rezultate din
ddrdamari, demoldri si demontdri

Conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate

Utilizarea mijloacelor de protectie colectivd si a instalafiei electrice generale

Mdisurile care privesc interactiunile de pe santier

Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari in perimetrul
santierului si in veciniitatea acestuia

in organizarea activitaii antreprenorului trebuie avut in vedere ca activitagile de pe santier se
interfereazd semnificativ cu activititile curente din zonele riverane, cu atat mai mult cu cét este
vorba despre o zond de locuinte.

In acest sens, In mod deosebit se va avea in vedere ca:

° lucrarile se vor executa pe strézi, la micé distantd de blocuri, de reguld in locuri inguste,
cu spatii mici de manevra pentru mijloacele de transport si utilaje;

e  lucréarile vor ingreuna circulatia autovehiculelor riveranilor din blocurile din zona,

e  activitatea se va desfasura in prezenta locuitorilor din zona, in mare parte neobisnuiti cu
astfel de lucrari de investitii si ca atare suspiciosi si neincrezétori;

e  prezenta copiilor si altor persoane curioase in zonele cu riscuri deosebite de accidentare
vor constitui pericole suplimentare in organizarea si desfasurarea activitatilor de pe santier;
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Pentru prevenirea accidentelor de munca si altor categorii de evenimente se vor lua urmatoarele

mAsuri:
o se va colabora in permanentd cu beneficiarul investitiei in efortul de congtientizare a

locuitorilor din bloc asupra necesitatii si beneficiilor realizarii acestor lucrdri;
o  se va consulta beneficiarul investiiei la stabilirea programului de executie a lucrarilor,

astfel incat acesta sa fie corelat — atat cdt este posibil — cu necesitatile locatarilor

o se va actiona cu consecvenfd pentru rezolvarea amiabild, in conditii rezonabile a
solicitarilor locuitorilor din bloc rezultate din disconfortul produs de gantier;

e  se va pistra un contact permanent cu cabinetul de asistentd medicala din zond, astfel incat
i1 caz de accident sa se poata interveni in timp util pentru acordarea unui ajutor calificat;

e  se vor anunta locatarii din bloc prin fluturasi asupra Jucrarilor care vor fi realizate, durata
acestora si a masurilor de securitate care se impun a fi respectate pe durata executiei; se va
insista si asupra asteptarilor antreprenorului de la locatari;

® se vor monta indicatoare de interzicere, avertizare, obligativitate dupd caz, care sd atragd
atentia asupra riscurilor de accidentare care nu au putut fi eliminate din sistemul de munca prin
masuri de naturd tehnicd si organizatoricé;

o se vor instrui in mod deosebit lucratorii de pe santier asupra riscurilor suplimentare
rezultate din acest gen de interferente; in mod deosebit se va insista asupra riscurilor rezultate
din altercatii sau comportamente provocatoare fati de locatari;

° se va acorda o atentie deosebitd inlatursrii copiilor si a locatarilor curiosi din preajma
schelelor de pe santier;

e  se va actiona pentru limitarea contactelor dintre lucratori si locatari; in acest sens s¢ vor
asigura conditii sociale acceptabile, astfel incat si nu fie necesard apelarea la serviciile
acestora,

e  se va interzice lucritorilor si serveascd masa la locatari sau si achizifioneze alimente sau

produse alimentare de la acestia;
° se va acorda o atentie deosebitd verificarii stirii tehnice a mijloacelor de transport,

utilajelor de constructii folosite la lucriri, inclusiv a functiondrii ireprogabile a mijloacelor de

avertizare si semnalizare sonord si luminoasd ale acestora:
e  se va organiza cu deosebitd atentie activitatea eventualelor mijloace de ridicat, a celor de

incarcare de pe santier, astfel incat si se prevind prezenta in raza de actiune a acestora a
lucratorilor si a locatarilor;

o se va insista asupra controlului disciplinei in munca astfel incét si fie evitate riscurile
specifice datorate executarii de operatii de munca in afara cadrului legal si/sau al proiectului
(instrainari de materiale, transporturi, incarcari, turniri de betoane etc.) in folosul locatarilor;

e  se vor extinde masurile de prevenire si stingere a incendiilor specifice gantierului luéndu-
se in considerare si factorii de risc de incendiu datorafi vecinatatii gospodariilor locatarilor si
activitdtilor casnice ale acestora.

In interesul si pentru siguranta locuitorilor din zona, acestia vor fi avertizati sistematic, prin
diferite mijloace sa :

e  Nu lase copii nesupravegheafi pe strada !

Nu intre in raza de actiune a utilajelor !

Nu se apropie la mai putin de 2 m de imprejmuirile santierului sau de schele !

Nu atingi cablurile electrice de pe santier !

Nu circule, dar mai ales s nu stafioneze pe caile de circulatie pentru autovehicule!

Nu distragi atentia soferilor, mecanicilor de pe utilaje sau lucratorilor de pe santier !
o  Discute eventualele probleme numai cu seful lucrarii !
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e  Nu se urce nici ziua nici noaptea pe materialele, maginile si utilajele de pe santier !
e  Nudistrugad mijloacele de avertizare sau pe cele de protectie !
e  Respecte semnificatia indicatoarelor de securitate montate pe santier !

6.9 Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de

10

curitenie

Pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine §i stare de curdtenie, antreprenorul va avea in
vedere urmatoarele mésuri cu caracter general.

o Controlul depozitirii materialelor pe santier numai in locurile anume destinate si
prevazute in proiectul de organizare de santier.

e Interzicerea depozitdrii oricaror materiale pe cdile de acces si circulatie §i In vecinitatea
baracamentelor.

e Mentinerea in perfectd

e Interzicerea accesului pe

o Verificarea sistematicd a semnalizarii de securitate §i sandtate in muncd. O atentie
deosebitd se va acorda celor de avertizare a lucratorilor si de semnalizare a locurilor de

e  Péstrarea stabilitatii

° Controlul depozitarii temporare si evacudrii de pe santier a materialelor rezultate din
demolari, dezmembriri sau demontari.

° Verificarea autovehiculelor care transportd materiale pe santier i Tnlaturarea celor cu
caroseria incompletd sau defectd care scapd materiale din mers.

e  Desfasurarea de catre serviciul intern/lucratorul desemnat/serviciul extern de prevenire i
protectie a actiunilor sistematice de control pe santier.

Stabilirea la nivelul fiecdrei formatii de lucru a raspunderilor si atributiilor concrete pentru
mentinerea ordinii si efectuarea curateniei la locurile de muncé

Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si misurile
de organizare luate in acest sens

La nivelul antreprenorului vor fi luate masurile organizatorice pentru acordarea primului ajutor
in caz de accident.
Dintre aceste masuri amintim:

o stabilirea prin decizia administratorului/directorului general al societdtii a
responsabilititilor pe linia organizarii si acordarii primului ajutor in caz de accident;

e  instruirea sistematica a lucratorilor cu privire la organizarea si acordarea primului ajutor
in caz de accident;

e  pregatirea Tn fiecare formatie de lucru a minim 2 salvatori (de obicei seful de formatie si
inlocuitorul de drept al acestuia, dar nu numai) care sa fie in masura si acorde un ajutor adecvat
e  urmare evaluérii riscurilor, elaborarea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent
in care sunt stabilite si responsabilitati privind acordarea primului ajutor 1n cazul in care urmare
In organizarea activititii de acordare a primului ajutor se va avea in vedere ci in momentul in
care se intervine pentru salvarea victimelor unui accident trebuie respectate urmétoarele

v" Victima nu se deplaseazi

v Primul ajutor se acorda la locul accidentului;

v In primul rand se evalueaza gravitatea stirii victimei si dupa aceastd evaluare se alerteaza
imediat ambulanta
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Tinénd cont de aceste principii se vor difuza urmitoarele instructiuni de acordare a primului
ajutor in caz de accident, insistand ca actiunile sa se desfasoare in ordinea de mai jos:

1. Izolarea zonei si indepdrtarea curiosilor pentru a evita cresiered numdrului de victime

2. Degajarea accidentatului. Se vor indepdria obiectele lari §i asculite care pol rani
accidentatul. se vor deschide eventualele ferestre, se vor desface nasturii de la gdt, cravata,
centurd

Degajarea accidentatului se face urménd urmétoarele precautii

v se urmireste mentinerea permanentd a coloanei vertebrale in linie dreapta (cap-gét-trunchi).
pentru a se evita lezarea maduvel spindrii in cazul unei fracturi de coloana;

v in cazul unei fracturi inchise membrul fracturat se mentine in pozifia gasita, fard a incerca

punerea in pozitie normald;

v in cazul unei fracturi inchise se evitd manevrele inadecvate pentru a nu le transforma in
fracturi deschise.

3. Acordarea primului ajutor

Se verifica starea de congtientd. Daca se constatata ca victima nu este constienta :

Se solicita ajutor

Se elibereaza caile respiratorii ale victimei

Se verifica existenta respiratie

Se controleaza existenta circulatiei sangelui

4 Chemarea ambulangei. Ambulanja este chematd prin apel la 112.

5. Supravegherea victimel gi continuared, dacd este nevoie, acorddrii primului ajutor pand la

sosirea ambulaniei

Modalitdti de cooperare fntre managerul de proiect, antreprenorul general,
subantreprenori, lucritorii independenti sau persoanele temporare

Conform cu prevederile prezentului plan de securitate si sdnatate in munca a santierului, fiecare
antreprenot/subantreprenor este obligat s elaboreze planul propriu de securitate si séndtate
pentru lucrérile executate in santier, sa-1 prezinte managerului de proiect si coordonatorului in
materie de securitate si sanitate in munca la nivelul proiectului §i sd numeascad o persoani
responsabila cu securitatea si sandtatea in munca pe durata executarii lucrarilor.

Coordonatorul in materie de securitate §i sanatate in munca la nivelul lucrérii are dreptul de a
verifica daca antreprenorul/subantzep;‘enoru] si-a instruit corespunzator personalul in materie
de securitate si sdnatate in munca.

Obligatia generald a colabordrii dintre angajatori este prevézutd in Legea nr.319/2006 a
securitafii si sdnatatii -in muncd, care prevede cd atunci cand in acelasi loc de muncd isi
desfasoara activitatea lucritori de la mai multe intreprinderi, angajatorii acestora sunt obligati:
a) si coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sandtatea i igiena in
munci, ludnd in considerare natura activitdtilor;

b) si isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucrétorilor si prevenirii riscurilor
profesionale, ludnd in considerare natura activitatilor;

¢) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

d) si informeze lucratorii gi/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

Ca modalititi de colaborare generale, valabile implicit si pentru antreprenori, subantreprenori $i
lucritori independenti, HG ar.1425/2006, de aprobare a normelor de aplicare a Legil
nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, prevede urmatoarele modalitati:
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1. Colaborarea angajatorului cu lucrdtorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe
ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi
loc de munca.

2. Includerea de clauze privind securitatea si sandtatea in muncd la incheierea contractelor
de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.

3. Pentru lucrdtorii din Intreprinderi si/sau unitafi din exterior, care desfasoara activititi pe
baza de contract de prestiri de servicii in intreprinderea si/sau unitatea unui alt angajator,
angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucrdtorilor privind activititile
specifice intreprinderii si/sau unitdfii respective , riscurile pentru securitate si sdndtate in
muncd, precum si masurile si activititile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderilor
si/sau unitatii, in general

4. Planul de securitate §i sandtate al santierului . Prezentul plan s-a intocmit in paralel cu
elaborarea proiectului de coordonatorul in materie de securitate gi sanitate in muncé pe durata
elaborérii proiectului

5. Planul propriu de securitate si sdndtate al (sub)antreprenorilor. Este si el un instrument al
colaborarii deoarece el rezultd din planul de securitate §i s@natate al santierului, cuprinzind
detalierea mésurilor de prevenire si protectie pentru lucrarile pe care le executd gi tindnd cont
de masurile prevazute in planul de securitate si sanitate. Planul propriu al antreprenorului se
transmite subantreprenorilor impreuna cu planul de securitate si sénatate al santierului.

6. Sedintele de coordonare. Constituie o altd modalitate de colaborare intre antreprenori,
subantreprenori si lucrdtori independenti. Ele se desfdsoard la initiativa si sub conducerea
coordonatorului in materie de securitate si sinatate pe durata executiei lucririlor. La ele
participd managerul de proiect, seful de santier, sefii de puncte de lucru, alte persoane cu
raspunderi in domeniul securitafii si sanatatii in munci de la antreprenori si subantreprenori.

7. Analizele de stadiu fizic. Pot fi organizate fie direct de beneficiarul investifiei, fie printr-
un reprezentant al acestuia (societate de consultantd). Chiar dacd nu au ca obiect numai analiza
securitdtii i sanatitii in munca, ele constituie o bund modalitate de colaborare intre executantii
lucrdrii, cu atdt mai mult cu cét aceasta are loc in prezenta sau la solicitarea beneficiarului.

8. Sedintele de securitate §i sdindtate in muncd. Se pot desfisura atat saptaménal (la lucriri
complexe), cat si lunar. La aceste Intruniri de reguld participd persoanecle cu réspunderi in
domeniul securitdfii si sandtdtii in muncd de la toti angajatorii si lucrétorii independenti de pe
santier. Au tocmai rolul de colaborare la implementarea pe santier a mésurilor de prevenire si
protectie. b i

9. Intrunirile ocazionale de securitate §i sandtate in muncd. Se organizeazi fie in caz de
evenimente, fie in pregatirea unor lucrari speciale sau‘periculoasé care impun o coordonare sau
o interventie precis a unor anumiti lucritori, angajatori sau prestatori de servicii.

10.  Auditul de sistem de management al securitdfii i sandtatii ocupafionale. Este de
asemenea o modalitate de colaborare. Are rolul de a identifica neconformitatile, abaterile de la
sistemul de management al securitafii si sanatatii i muncd ale antreprenorului  sau
subantreprenorilor gi de a stabili actiunile corective si preventive necesare. Raportul cu actiuni
corective gi preventive aprobat de conducere, este trimis spre eliminarea deficientelor tuturor
celor implicati in functionarea sistemului.
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11. Auditul de conformitate cu prevederile legislatiei in domeniul securitdiii si sandtdtii in
muncd. Este si el un instrument de colaborare. De regula se efectueazd de serviciul
intern/extern al antreprenorului si are rolul de a identifica si notifica in raportul de audit, toate
neconformititile din domeniul securitatii §i sdndtatii in muncad aplicabile santierului si
activitatilor care se desfisoard pe acesta, indiferent de organizatorul activitétii la care au fost
identificate. Eliminarea neconformitafilor

12. Inspectia de securitate gi sandtate n muncd. Poate fi internd — in cazul in care se
desfasoard de personalul de specialitate de la beneficiar/consultantd, antreprenor sau
subantreprenor — sau externd — dacd se efectueaza de organele de control de la Inspectia
Muncii/ITM, Inspectia Sanitard de Stat sau de la Asiguratorul pentru accidente de munci si
boli profesionale (in prezent Casa judeteand de pensii).

Ca mijloace de comunicare in colaborarea dintre antreprenori, subantreprenori si lucratorii
independenti, se folosesc toatd gama uzuald in aceastd activitate. Amintim aici: contractul;
protocolul; intelegerea; planurile; telefonul; scrisoarea; e-mail-ul; nota telefonicd; circulara.

7. PROTECTIA fMPOTRIVA ZGOMOTULUIL

n timpul executiei lucrérilor se vor folosi utilaje care sd asigure 0 protectie adecvata a
Jocatarilor si a muncitorilor. Se vor respecta orarul de liniste si in acea perioada se va evita
folosirea sculelor care produc zgomote intense.

8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerinta A si C

T [ntocmit,
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR iN FAZE DE
EXECUTIE, CONFORM LEGII NR.10/95

DENUMIREA LUCRARIT REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Sagului nr.
140, bl.B3

AMPLASAMENT Jud. Timig, Municipiul Timisoara, B-dul Calea Sagului nr. 140
, bl.B3

INVESTITOR PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In conformitate cu :

Legea nr.10/1995 " Legea privind calitatea in constructii’

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1294 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG nr 653/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii
H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 278/1894 —Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si
a punerii in functiune a capacitatilor de productie

Se stabilesc urmatoarele faze:



1 |Predarea-preluarea amplasamentului PVR B,E

2 |Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistemului PVR BEP
Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale

3 materialelor:polistiren, adeziv, dibluri, masa de spaclu, plasa de fibra E+CQ+P =

4 |Verificare trasare cota profil de soclu PVR BEP

5 |Montarea gi efectuarea probelor de functionare a tamplariei PVR+FD B,E,P,l

6 |Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren PVLA+FD B,E,P,

- Verlflcarea planeitatii suprafetelor inainte de aplicarea tencuielii PVR BE
decorative

8 |Receptia termosistemului PVR B.E

9 |Desfacerea straturi existente |2 ultimul planseu PVR BE

10 Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor:polistiren, E+CQ+P cc
membrane etc

11 |Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua PVR B,EP

12 |Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor PVR B.E

13 |Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa PVLA BEP/I

14 Venﬁcarga c'allta}tl\.za a monteyulm membrelor I:udt'mzolatoare- in PVR+FD B.EP
camp,la imbinari si racorduri canalele de ventilatie

15 Verificarea montarii termoizolatiei la intradosul planseului peste PVR+FD B,E,P,
subsol

16 |RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR PVR+FD B,E,P,I

PVR -Proces verbal de receptie

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

FD - Proces verbal de faza determinanta

CC- Certificat de conformitate

P - Proiectant
B - Beneficiar
E - Executant

| - Inspector

CQ-Responsabil calitate

Conform reglementérilor in vigoare -executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta cu cel putin 10
zile naintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea
actelor.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce- i revin conform Legii
10-1995.
Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la
Cartea tehnica a constructiei.”

Proiectanti-—-. Executant: Beneficiar

s.C. PROJECT




Numele si prenumele verificatorului atestat ANEXA 2a P s

RETEZAN REMUS Nr. 65 din ~ 19apr 2015, f
Calea Lugojului nr.67 Ghiroda conform reglstrufuLdé ewdéata N ¢
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Privind verificarea de calitate la cerinta E \\fﬁ;ﬁ.,‘;:‘:f GIN 4
a proiectului Proiect Nr. 100 / 20 - SAG 140 — Reabilitare term:cmm‘egfl"'
PT . . 2
faza ce face obiectul contractului

1. Date de identificare*:

- Proiectant general S.C. PROIECT C&A S.R.L.
- Auditor Energetic Ing. Vasile Olaru
- Investitor Primaria Municipiului Timisoara

- Amplasament: Calea Sagului, Nr. 140, Bl. B3, Timisoara

Data prezentarii pentru verificare : 17 apr. 2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Pentru proiectul prezentat exista Expertiza Energetica a cladirii si Certificat de
performanta energetica a cladirii nr. 239 / 11.11.2012, Nota energetica 85,02 (C)

Pereti exteriori — panouri mari tristrat din beton armat 10 cm

Termoizolatie —BCA 12 cm

Tamplarie exterioara — lemn cu geam din 2 foi de sticla simpla

Propuneri de eficientizare energetica:

- infocﬁirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC sau Aluminiu cu geam termoizolant

- peretii exteriori vor fi placati cu un strat suplimentar de termoizolatie

3. Documente care se prezinta la verificare®*:
- Tema de proiectare
- Certificat dr urbanism nr. emis de
- Avize obtinute:

La proiectantul general

- Autorizatia de construire: nr. emisa de
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la
actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)



- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia propusa
pentru respectarea cerintei verificate

- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de
calcul si listingul :

- Alte documente | Raportul de Expertiza Energetica al cladirii

Raport de Audit Energetic

Certificat de Performanta Energetica a cladirii

4. Concluzii asupra verificarii:***
a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului
b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza
verificata, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu
urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija
beneficiarului de catre proiectant:

Proiectul este conform.

5‘ —
g = n\_‘\\
AN REp
Am primit __4___exemplare Am pred at—4—e§§(n?%['a(?,\’f;&?\”‘& ;\\\\
Investitor/Proiectant Verificator Tehni¢'Atestat: o * S9N

Dr. Ing. Remus,,f&ié;t_ézg'ﬁ.:; >
(i 3
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_ Constructie noua/existenta/care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extindere, etc.

- Tipurile si caracteristicile constructive:

- Dimensiuni

- Functie principal

- Conditii de amplasament si de vecinatati care au legatura cu cerinta verificat (zona seismic, natura terenului, zona eoliana,
etc.)

**Sa inscriu documentele prezentate de proiectant si verificate efectiv.

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere proiectantului completarea acestora, fixandu-se un
termen, Referatul se completeaza dupa completarea documentatiei.

*%%Gg inscriu numai in situatia specifica (a) sau (b)




Numele si prenumele verificatorului atestat

Dr. ing. Marinov Victor-Radu Nr.5 data 16.01.2013
Persoana fizica Conform registrului de evidenta
Adresa : Timisoara Str. Gheorghe Dragomir, nr. 6 ap. 7

Tel. : 0723597203

REFERAT

pentru verificarea de calitate la cerinta A1
a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Sagului nr. 140, bl.B3
faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/99

1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Amplasament : judet/sector TIMIS, localitate TIMISOARA, B-dul. Calea Saguluinr. 140, bl.B3
Data prezentarii proiectului la verificare: 16.01.2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei :

Constructie existenta propusa pentru reabilitare termica.

Imobilul cu regim de inaltime S+P+4 are structura de rezistenta din panouri mari prefabricate. Peretii
exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm), peretii interiori sunt
panouri mari prefabricate de 14 cm grosime, planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat
prefabricat, scarile sunt cu o rampa din beton armat prefabicat, acoperisul este de tip terasa
necirculabila.Infrastructura este alcatuita din peretii de subsol avand 20 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton .

Constructia nu prezinta avarii semnificative.

Reabilitarea termica se va realiza prin placarea peretilor exteriori cu placi din polistiren expandat 10
cm, inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie din
PVC.Reabilitare termica planseu peste subsol - cu polistiren expandat de 5 cm grosime. Reabilitare
termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

3. Documente ce se prezinti la verificare :

—  Tema de proiectare DA

-~ Certificatul de urbanism nr: 4735/20.12.2012

—  Avize obtinute

— Autorizatia de constructie nr. .................... BMISAAE.....ooviii e,
—  Raportul expertizei tehnice DA

- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva

-  Alte documente

4.Concluzii asupra verificarii :
(@) Tn urma verificarii se considerd proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform
ndrumatorului ;

(b) Tn urma verificdrii se considerd proiectul corespunzator pentru faza verificatd, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului,cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin
grija investitorului de catre proiectant :

REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE SEISMICA AL CLADIRII
Am primit 7 exemplare







Numele si prenumele verificatorului atestat

ING. DEAC IOAN Nr.258 data 01.02.2013
FIRMA: Persoana fizica Conform registrului de evident3
Adresa, telefon, fax :

Timisoara, Calea Aradului nr. 8, Ap. 68

Tel 0256/436029

REFERAT
pentru verificarea de calitate la cerinta "C"-SECURITATEA LA INCENDIU
a proiectului: Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Sagului nr. 140, bl.B3

faza DT+DDE ce face obiectul contractului TIM/101

1. Date de identificare

Proiectant general: S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Proiectant de specialitate S.C. PROIECT C&A S.R.L.

Investitor PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Amplasament : judet/sector TIMIS, localitate TIMISOARA,
B-dul. Calea Saguluinr. 140, bl.B3

Data prezentarii proiectului la verificare: 01.02.2013

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei

Constructie existenta propusa pentru reabilitare termica.
Caracteristicile geometrice constructive ale cladirii sunt conform prevederilor din memoriu tehnic

social-culturale, agrozootehnice si industriale”", cladirea se inscrie in clasa lll-constructii de
importanta normala.

Categoria de importanta in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor" este "C".
Gradul de rezistenta la foc este |I-1l
Structura de rezistenta
-fundatiile sunt din beton armat
-peretii exteriori sunt portanti din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm)
-peretii interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime
-planseele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat
-scarile sunt cu o rampa din beton armat prefabicat
-acoperisul este de tip terasa necirculabila
Reabilitarea termica se va realiza prin placarea peretilor exteriori cu placi din polistiren expandat 10

cm, inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC, inchiderea logiilor/balcoanelor cu tamplarie
din PVC.

Reabilitare termica planseu peste subsol - cu polistiren expandat de 5 cm grosime. Reabilitare
termica planseu terasa - cu polistiren expandat de 12 cm grosime.

Clasa de rezistenta la foc a placilor din polistiren este B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010.



Reteaua de distributie pentru apa potabila existenta asigura debitul de incediu exterior la presiunea
de 0.7 bar pentru interventia unitatii de pompieri a municipiului Timisoara.

3 Documente ce se prezinta la verificare :

—  Tema de proiectare DA

—  Certificatul de urbanism nr : 4735/20.12.2012

—  Avize obtinute

—  Autorizatia de constructie nr. e e BMISA e s

- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in sigurantd la actiunea seismelor,
reabilitare tehnica, extinderi, modernizari etc.)

- Memoriul elaborat de proiectant, in care se prezintd solutia adoptata pentru respectarea
cerintei verificate DA

_  Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva

—  Alte documente

4.Concluzii asupra verificarii .

(a) Tn urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se

conform Tndrumatorului ;
(b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificatd, semnandu-se gi
stampilandu-se conform tndrumatorului.cu urmétoarele conditii obligatorii a fi introduse Tn proiect

prin grija investitorului de cétre proiectant :
BUN PENTRU EXECUTIE CU RECOMANDAREA DE A SE ASIGURA FUNCTIONAREA

HIDRANTIILOR IN MOD PERMANENT

Am primit 7 exemplare Am predat 7 exemplare
Investitor/ Proiectant Verificator proiecte MLPTL nr. 1431
S.C. PROIECT C&A S.R.L. ING. DEAC IOAN

ing. PALADE Cristian




