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                                                                                              Anexa nr.2 la HCL nr.      / 

 
DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
 
1. DATE GENERALE 
 
1.1. Denumirea obiectivului: ”REABILITARE TERMICĂ BLOC, STR. SURORILE 

MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2” 
 
1.2. Amplasament: JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, STR. SURORILE MARTIR CACEU, 

NR. 27, BL. A2 
 
1.3. Titularul investiției: MUNICIPIUL TIMIȘOARA 
 
1.4. Beneficiarul investiției: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI,  

STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2 
 
1.5. Proiectant general:  S.C. EURODRAFT S.R.L. 
     Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș 
     C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011 
     e-mail: office@eurodraft.ro 
     Tel: 0720 315 097 
 
1.6. Date tehnice:    
 
Anul construirii:    1972 - 1975 
Regim de înălțime:   S+P+8E+Er 
Număr apartamente:   52 
Suprafața construită:   507,56 mp 
Suprafața desfășurată:   4460,40 mp 
Suprafața utilă totală:   3598,41 mp   
Sistemul constructiv:   pereți structurali realizați din beton armat monolit 
 
2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 
 

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+8E+Er, are forma în plan aproximativ 
dreptunghiulară, este un tronson independent și are o singură scară. Este compus din 52 apartamente 
din care: 11 apartamente cu 4 camere, 25 apartamente cu 3 camere și 16 apartamente cu 2 camere.  
 
2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții 
 
a. Sistem constructiv 

 
 Clădirea are structura din pereți din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 

10 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior.  
 Dispunerea pereților este în sistem fagure având travee de 3,10 și 2,50 m și deschideri de 2,80 și 
5,50 m. 
  
b. Fundații 
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 Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat 
monolit. 
  
c. Structura 
 
 Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 10 cm și 
beton armat 5 cm de protecție la exterior. 
 Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 12 cm.  
 Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit.  
 Acoperișul este de tip terasă necirculabilă. 
 
 Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea 
capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-
ar putea afecta rezistența și stabilitatea. 
 
d. Orientarea față de punctele cardinale 
 
 Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea 
față de punctele cardinale de la NV spre NE. 
 
e. Anvelopa 
 
 Fațada principală are zone care prezintă desprinderi ale placajului din cărămidă aparentă. Pe 
fațadă sunt 24 logii.    
 Fațada secundară prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare. Pe fațadă sunt 24 
logii. 
 Fațada laterală dreapta are zone care prezintă desprinderi ale placajului din cărămidă aparentă. 
Pe fațadă sunt 8 logii. 
 Fațada laterală stânga prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare. 
 Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 10 cm și 
beton armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. 
Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor. 

 Starea tehnică a terasei este precară, cu infiltrații la nivelul etajului retras si al etajului 8, în cazul 
ploilor abundente. Astfel stratul termoizolant și cel hidroizolant trebuiesc înlocuite. 

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.  
Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.  
Din totalul de 57 logii, 5 sunt deschise, 11 sunt închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și 

41 sunt închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant. 
 Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de 
var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al 
pereților. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuți cu 
termoizolație. 
 

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a 
elementelor. 

 
f. Utilități 
 

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor 
local Aquatim.  

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic 
fiind furnizat de centrala termică de cartier pentru 37 apartamente și cu centrală murală cu tiraj forțat pe 
gaz pentru 15 apartamente. 
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Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz. 
Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, 

distribuitor Enel. 
Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii. 

 
 Proiectul nu propune modificarea modului dea sigurare a utilităților. 
 
g. Instalații 
 
 Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt 
izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare 
bună de funcționare.  
 
3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 
 
3.1. Descrierea lucrărilor propuse 
 
Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări: 
 

1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu 
grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite: 
 
 SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC 
 (2/1,5/10) 5 –WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2-MU100, clasa reactie foc B – s3,d1 

 ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 – EN 13163 – T2 – L1 – W2 – S2 – P4 – BS 170 
 – CS (10) 120 – DS (N) 2 –DS (70, -) 1 – TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B – 
 s2,d0 

 RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 
 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120, clasa de reactie la foc B – s2,d0 

 VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW–EN 13162–T5– CS (10/Y) 30 – TR 10-PL(5)250. 

 SPALETI – POLISTIREN XPS200 2 cm – EN 13164 – T3 –CS (10\Y)200 –– WL(T)3 – 
 WD(V)35– FT2-MU50, clasa reactie foc B – s3,d1 

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini: 
- Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau 

cu alte degradări; 
- Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice; 
- Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații 

pentru beton, clasa R3, conform EN 1504; 
- Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor 

învecinate; 
- Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice); 
- Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și 

a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice. 
 

Operații propriu zise de aplicare a sistemului: 
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- Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul 
suport; 

- Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din 
planșele de execuție; 

- Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un 
proces verbal de recepție (PVR); 

- Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din 
caietul de sarcini; 

- Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini; 
- Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând 

prevederile din caietele de sarcini; 
- Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și 

respectând prevederile din caietele de sarcini; 
- Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm; 
- La clădirile având înălțimea mai mare de 20 m, din condiții de evitare a propagării focului, în 

dreptul fiecărui planșeu pe o lățime de 30 cm termoizolația se va face cu vată minerală de 10 cm, 
aplicată similar termosistemului. 
 

Reguli generale: 
- Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă 

sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție 
deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de 
legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor 
parapeți înainte de aplicarea termosistemului; 

- La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată 
pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător 
conform planșelor de detalii; 

- Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip 
picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată; 

- Se consideră  incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor 
producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități. 
 

2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, 
tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la 
partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru 
aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de 
anvelopă. 

- Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după 
operațiunile de rectificare a suprafeței suport; 

- La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de 
ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de 
execuție și a caietelor de sarcini; 

- După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre 
toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior; 

- Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului 
de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei; 

- După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației 
apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord; 

- Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă. 
 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 

Tâmplărie exterioară termoizolantă 
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 - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2 
 - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 
 100.000 cicluri pentru uși 
 - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A 
 - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3 
 - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră 
 - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB. 
 

3. Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop 
îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.  
 

- Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci 
rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant; 
 

- Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii 
pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce 
la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele. 
 

4. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol. 
 

- Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe 
vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează 
din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu 
masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile 
rezistente la umezeală. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 
 SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 
 150 – CS (10)70 – DS (N) 5 –DS (70, -) 3 – TR 100, clasa de reactie la foc B – s2,d0 

5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel  
 
- Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul); 
- Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă 

termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o 
barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se 
montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în 
grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană 
bituminoasă armată protejată cu ardezie. Terasa propusă va fi necirculabilă. 

 
Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : 
 
 TERASA - POLISTIREN 8 cm EPS150 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S2 – P4 – BS 200  – CS 
 (10) 150 –DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B – s2,  d0 

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE 
 

 Durata de realizare a investiției: 6 luni conform grafic de execuție. 
Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni. 
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Nr. Denumirea Perioada de desfasurare 

                             

REABILITARE TERMICA BLOC, 
STR. SURORILE MARTIR CACEU LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 

1 
REABILITARE TERMICA-
FATADA OPACA 

  
  

  
  

  
  

   

2 
REABILITARE TERMICA-
TERMO-HIDROIZOLARE 
TERASA 

  
  

  
  

  
  

   

3 
REABILITARE TERMICA - 
SUBSOL 

  
  

  
  

  
  

   

4 
REABILITARE TERMICA - 
FATADA PARTE VITRATA 

  
  

  
  

  
  

   

5 ORGANIZARE SANTIER 
  
  

  
  

  
  

   

 
5. COSTURI ESTIMATIVE 
 
Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:      825,30201 mii lei 
 
Din care C+M:         711,36735 mii lei 
 
Capitole de cheltuieli:  
     
    

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuielii 

Valoarea (fără T.V.A.) T.V.A. Valoarea (inclusiv 
T.V.A.) 

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 

0 1 2 3 4 5 6 

Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului. 
1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3. Amenajări pt. protecţia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 1. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

       Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect. 
2.1. Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 2. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

       Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1. Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.3. Proiectare şi inginerie  2,21500 0,50000 0,42085 2,63585 0,59500 

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.5. Consultanţă  5,85127 1,32083 1,11174 6,96301 1,57179 

3.6. Asistenţă tehnică  8,77691 1,98124 1,66761 10,44452 2,35768 

TOTAL CAPITOL 3. 16,84318 3,80207 3,20020 20,04338 4,52447 
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Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază  
4.1. Construcţii şi instalaţii 585,12711 132,08287 111,17415 696,30126 157,17861 

4.1.1 IZOLARE TERMICA BLOC, STR. SURORILE 
MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2 

585,12711 132,08287 111,17415 696,30126 157,17861 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.3. Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 4.5.   Dotări  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 4.6.   Active necorporale  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL CAPITOL 4  585,12711 132,08287 111,17415 696,30126 157,17861 

 Cap.5. Alte cheltuieli  
 5.1.   Organizare de şantier    33,04810 7,46007 6,27914 39,32724 8,87748 

5.1.1  Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii 
de santier  

12,66058 2,85792 2,40551 15,06609 3,40092 

5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului  20,38752 4,60215 3,87363 24,26115 5,47656 

 5.2.   Comisioane, cote, taxe, costul creditului  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.1.1  Cota ISC 0,1%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.1.2  Cota ISC 0,5%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5.2.2  Cota CSC 0,5%  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 5.3.   Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10%  58,51271 13,20829 11,11742 69,63013 15,71786 

 TOTAL CAPITOL 5  91,56081 20,66836 17,39656 108,95737 24,59534 

        Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar  
6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 TOTAL CAPITOL 6  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

              

 TOTAL GENERAL  693,53110  156,55330  131,77091  825,30201  186,29843  

 Din care C+M  597,78769  134,94079  113,57966  711,36735  160,57953  

 
 
 

Întocmit, 
S.C. EURODRAFT  S.R.L. 

Ing. Nemeș Bogdan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


