

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția
 "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ȘAGULUI DN 59, KM 5+000 - 6+600"
 în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 11.01.2007
 RON/euro 3,4053

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		Total		Din care supusă procedurii de achiziție publică	
		RON	EURO	RON	EURO
1	2	3	4	3	4
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	23.282,07	6.837,01	23.282,07	6.837,01
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren				
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	913,19	268,17		
3.3	Proiectare si engineering	62.609,13	18.385,79	62.609,13	18.385,79
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică				
3.5	Consultanță				
3.6	Asistență tehnică	174.615,54	51.277,58	174.615,54	51.277,58
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	11.641.035,87	3.418.505,23	11.641.035,87	3.418.505,23
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotări				
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	407.436,26	119.647,68	407.436,26	119.647,68
	5.1.1. Lucrări de construcții	291.025,90	85.462,63	291.025,90	85.462,63
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării	116.410,36	34.185,05	116.410,36	34.185,05
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	155.419,47	45.640,46	155.419,47	45.640,46
	5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale	155.419,47	45.640,46	155.419,47	45.640,46
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	595.122,79	174.763,69		

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice				
TOTAL		13.060.434,32	3.835.325,62	12.464.398,34	3.660.293,76
Din care C + M		12.071.754,20	3.544.989,93	12.071.754,20	3.544.989,93
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție					
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție					
TOTAL GENERAL		13.060.434,32	3.835.325,62	12.464.398,34	3.660.293,76
Din care C + M		12.071.754,20	3.544.989,93	12.071.754,20	3.544.989,93

|

|

|

|

|